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1. Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs: 

Jaunpils novada dome,
Reģistrācijas Nr.90000051932 

Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Iepirkums tiek veikts ELFLA (ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Līguma izpildes uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests (LAD).

Projekta Nr.11-08-L32100-000144
1.1.1. Kontaktpersonas:
(


- par iepirkuma nolikumu – Jaunpils novada domes iepirkumu komisijas sekretāre Lidija Pavlova, tālr.63180961, mob.tālr.22021195




- par iepirkuma priekšmetu – Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, tālr.29330697.

- par iepirkuma procedūru – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ligita Gintere,
 tālr. 29246217, 63107069.

1.2. Iepirkuma metode – iepirkums 8.1panta kārtība.
1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr. – JND 2011/12/ELFLA.

1.4. Iepirkumu organizē Iepirkuma komisija, kuras sastāvs apstiprināts ar Jaunpils novada domes 08.07.2009. sēdes protokola Nr.3, 1.§ lēmumu ar izmaiņām 29.12.2009. sēdes protokola Nr.9, 6.§ lēmumu un 2011.gada 02.februāra sēdes Nr.1, 3.§ lēmumu.  
1.5. Iepirkuma priekšmets – „ Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī ” saskaņā ar tehnisko projektu „Automašīnu stāvlaukumu un gājēju celiņu izbūve teritorijā „Jaunkalni”, teritorijas labiekārtošana” un „Labiekārtošanas projektu Jaunkalni” un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3).
CPV kods: 45112711-2
1.6. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. 
1.7. Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 2011.gada 30.decembrim
1.8. Līguma izpildes vieta – „Jaunkalni ”, Jaunpils, Jaunpils pagasts pagasts, Jaunpils novads.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājam un Pretendentam rakstiski vienojoties, piedāvājuma derīguma termiņš var tikt pagarināts, ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā.

2. Iepirkuma nolikuma saņemšana

2.1. 
Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv  vai tos saņemt Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”,Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr.,22021195 fax.63107068, e-pasts lidija.pavlova@inbox.lv, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9:00 līdz 17:00 (pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00), piektdienās no 9:00 līdz 13:00 (bez pusdienas pārtraukuma). 

3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu

3.1. 
Iepirkumā drīkst piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem reģistrēti komersanti, uzņēmumi un sabiedrības (Pretendenti), kas atbilst visiem zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.1.1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši LR vai attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. pretendentam ir tiesības veikt būvdarbus darbus saskaņā ar Būvniecības likumu;

3.1.3. 
gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo divu (2009.g. un 2010.g.) gadu laikā vismaz 2 reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Gada finanšu vidējais apgrozījums tiek vērtēts pamatojoties uz iesniegto izziņu un peļņas un zaudējumu aprēķinu par attiecīgajiem gadiem;
3.1.4. pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu raksturam un kvantitātei un svarīguma pakāpei; 
3.1.5. pretendentam ir tehniskais personāls vai institūcija, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā; 
3.1.6. pretendentam ir atbilstošas iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pieejams būvdarbu veicējam  līguma izpildei;

3.2.   Prasības pretendentiem

         Pretendenti var būt juridiskas personas, kurām ir tiesības un iespējas veikt pieprasītos rekonstrukcijas darbus, un atbilst nolikumā noteiktajam minimālo prasību līmenim. Visiem pretendentiem rakstiski jāapliecina, ka uz tiem neattiecas LR Publisko iepirkuma likuma 39.panta 1.daļā minētie pretendenta izslēgšanas nosacījumi (apliecinājums ietverts pieteikumā dalībai atklātā konkursā (pielikums Nr.1), cits apliecinājums nav jāiesniedz).

 3.3. 
Pretendentam – personālsabiedrībai, uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt noslēgtam sabiedrības līgumam. Atbilstību iepirkuma nolikuma 3.1.punktā noteiktajām minimālajām prasībām šādā gadījumā nosaka kopumā personālsabiedrībai un visiem tās biedriem ar pilnu atbildību.

3.4. 
Pretendents nodrošina, ka to personu, kas būs tiešās pakalpojuma sniedzējas, kvalifikācija atbilst iepirkuma priekšmetam un Būvniecības likumam.

3.5. 
Pretendents saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.pantu iepirkuma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un drīkst tiem nodot darbus ne vairāk par 70% (septiņdesmit procentiem) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prasībām.

3.6. 
Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Pretendenti piedāvājumus, kas sagatavoti šajā nolikumā norādītajā veidā, iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu iepirkuma „Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī”, identifikācijas Nr.JND2011/12 /ELFLA iepirkuma komisijas sekretārei, adrese: „Ērģelnieki”,Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, līdz 2011.gada 26.oktobrim plkst. 900. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti minētājā adresē līdz norādītajam termiņam.

Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

4.2. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kas noteikts 4.1.punktā, piedāvājumam ir jābūt nodrošinātam ar piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu LVL 715,00 (septiņi simti piecpadsmit lati) apmērā.

4.3. Saņemot piedāvājumu, iepirkuma komisijas sekretāre reģistrē pretendentus. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numurus, kā arī piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

4.4. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu, ja tas par šādu rīcību paziņo rakstiski. Atbilstošie grozījumi tiek iesniegti līdz nolikuma 4.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

4.5. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu, ja tas par šādu rīcību paziņo rakstiski. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības iepirkumā.

4.6. Piedāvājumu atvēršana notiks pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2011.gada 26.oktobrī plkst. 900, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, iepirkuma komisijas sēdē.

4.7. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

4.8. Sākot piedāvājuma atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs paziņo iepirkuma komisijas sastāvu un pretendentu sarakstu.

4.9. Pēc 4.8.punktā minēto sarakstu nolasīšanas klātesošo pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

4.10. Pēc pretendentu paziņošanas komisijas locekļi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, kā arī nav saistīti ar kādu no pretendentiem Publiskā iepirkuma likuma 23.panta 1.daļas izpratnē. Bez šāda apstiprinājuma parakstīšanas komisijas loceklim nav tiesību piedalīties komisijas darbā.
4.11. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs pretendentu pārstāvju klātbūtnē atver aizlīmētās aploksnes to iesniegšanas secībā un skaļi nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas locekļi parakstās uz iesniegtajiem piedāvājumiem, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu piedāvājuma oriģinālā.
4.12. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē (skat. 11.punktu).
4.13. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
5. Piedāvājuma nodrošinājums

5.1. 
Piedāvājumam ir jāpievieno piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls LVL715,00 (septiņi simti piecpadsmit lati) apmērā.

5.2. 
Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājumam jāpievieno kā atsevišķs dokuments necauršūts ar pārējiem dokumentiem, ievietojot to aploksnē, kas noformēta atbilstoši 7.1.1. punkta prasībām.

5.3. 
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības izdotas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam ir jābūt 90 (deviņdesmit) dienas pēc piedāvājuma atvēršanas datuma, kas noteikts 4.6.punktā. Ja piedāvājuma nodrošinājumu izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta banka, tai ir jābūt reģistrētai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

5.4. 
Piedāvājumu, kuram nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, pasūtītājs noraidīs bez izskatīšanas.

5.5. 
Pretendentiem, kuru piedāvājumi tiks noraidīti, piedāvājuma nodrošinājuma dokuments tiks atgriezts (atsaukts) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem izsūtīšanas.

5.6. 
Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments uzvarējušajam pretendentam tiks atgriezts pēc līguma noslēgšanas un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.

5.7. 
Piedāvājuma nodrošinājums var tikt ieturēts, ja:

5.7.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

5.7.2. Pretendents, kurš atzīts par iepirkuma uzvarētāju, norādītajā laikā neparaksta līgumu vai neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līgumu.
6. Cita vispārīgā informācija

6.1. 
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu pretendenta vai piedāvājuma noraidīšanai.

6.2.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.

6.3.
Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma minēto darbu pilnīgu veikšanu, kā arī ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem, vides aizsardzības, darba aizsardzības un citiem maksājumiem. Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas, izņemot Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos.

6.4.
Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot nolikuma 4.1.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

6.5.
Iepirkuma piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

6.6. 
Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendenta atlases dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.  

6.7. 
Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā - pa pastu, elektroniski (pa e-pastu) un pa faksu. Sarakstei jābūt latviešu valodā.

7. IEPIRKUMA  PIEDĀVĀJUMS

7.1. Piedāvājuma noformējums

7.1.1.
Piedāvājumu, kas satur 7.2.1.punktā minētos dokumentus, iesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts:


* pasūtītāja nosaukums un adrese;


* 
pretendenta nosaukums un adrese;


*
norāde: “Piedāvājums iepirkumam “ Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī”, identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA, neatvērt līdz 2011.gada 26.oktobra plkst. 9:00”.

7.1.2. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums 3 eksemplāros – 1 oriģināls un 2 kopijas. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem, ar saturu un sanumurētām lapām, ar parakstu un zīmogu jāapliecina cauraukloto lapu skaits, atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Uz oriģināla jābūt norādei ”ORIĢINĀLS’’ un uz kopijām norāde ”KOPIJA’’. Šaubu gadījumā komisija izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai speciāli pilnvarots pārstāvis. 

7.1.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek iesniegts svešvalodā, tam pievienojams pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver: 

· uzrakstu „TULKOJUMS PAREIZS”;

· ar paraksta tiesībām apveltītās pretendenta amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

· vietas nosaukumu un datumu;

· zīmoga nospiedumu.

7.2. Piedāvājuma saturs

7.2.1. 
Pretendenta piedāvājums sastāv no:

7.2.1.1. piedāvājuma nodrošinājuma – p.5.3;

7.2.1.2. finanšu piedāvājuma – p.7.2.3.1., 7.2.3.2; 

7.2.1.3. pretendenta atlases dokumentiem – p.7.2.4.1. līdz 7.2.4.15.;

7.2.1.4. tehniskā piedāvājuma – p.7.2.5.1. līdz 7.2.5.4.
7.2.2. Visas piedāvājuma daļas (finanšu piedāvājums, pretendenta atlases dokumenti un tehniskais piedāvājums) ir caurauklotas kopā, ar titullapu, saturu vienā sējumā un sanumurētām lapām, ar parakstu un zīmogu jāapliecina cauraukloto lapu skaits. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sakārtotiem tādā secībā, kā norādīts nolikuma 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5.punktā.

7.2.3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS:

7.2.3.1. finanšu piedāvājums, kas iesniedzams atbilstoši 4.pielikumā pievienotajai formai uz uzņēmuma veidlapas. Finanšu piedāvājumu paraksta un apzīmogo uzņēmuma vadītājs ar paraksta tiesībām. Visas cenas piedāvājumā jānorāda latos (LVL), atsevišķi nodalot summu bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodokli (22%) un kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

7.2.3.2. pretendenta parakstīts apliecinājums, kurā pretendents apliecina, ka pretendenta piedāvātā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, cena būvdarbu izpildes laikā netiks paaugstināta.
7.2.4. 
PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI:
7.2.4.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1);

7.2.4.2. Vispārēja informācija par pretendentu (pielikums Nr.2);

7.2.4.3. Uzņēmuma reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 

7.2.4.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. (3.1.2.)
7.2.4.5. Pretendenta būvdarbu izpildes pieredze un kompetence tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanā ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados (pielikums Nr.5), pievienojot vismaz 5(piecas) atsauksmes. Pieredzes novērtējumā tiks ņemti vērā tikai tie objekti, par kuriem būs iesniegtas pasūtītāju atsauksmes.(3.1.4.)

7.2.4.6. Personāla saraksts atbilstoši to specializācijai saskaņā ar pielikumu Nr.6, pievienojot katra minētā speciālista parakstītu CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, it sevišķi personām, kuras ir atbildīgas par būvdarbu vadību. Piedāvājumā jānorāda darbu vadītājs.(3.1.5.)

7.2.4.7. Uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents iegūs tiesības izpildīt pasūtījumu, ar identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA, darbus objektā vadīs piedāvājumā norādītie darbu vadītāji.
7.2.4.8. Peļņas un zaudējuma aprēķins par 2009.gadu, 2010.gadu. (3.1.3.)
7.2.4.9. Pretendenta parakstīta izziņa par gada finansu apgrozījumu 2009. un 2010.gadā;

7.2.4.10. Pretendenta parakstīta izziņa par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un vidējo strādājošo skaitu par pēdējiem pilniem 6 (sešiem) mēnešiem līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kas noteikts nolikuma 4.1.punktā;

7.2.4.11. Apakšuzņēmēju, ja tādi tiek paredzēti, saraksts (pielikums Nr.7), norādot to izpildāmo darbu veidu un īpatsvaru kopējā līgumcenā. Par katru apakšuzņēmēju jāiesniedz nolikuma 7.2.4.3., 7.2.4.4., 7.2.4.5., 7.2.4.6., 7.2.4.8., 7.2.4.9.punktos noteiktie dokumenti un ziņas par iekārtām un tehniku. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību veikt pretendenta piedāvājumā paredzētos darbus;

7.2.4.12. Uzņēmuma vadītāja apstiprināta pilnvara personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām.
7.2.5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS:

7.2.5.1. Darbu izpildes grafiks, atsevišķi norādot katru posmu un galīgo darba izpildes termiņu;

7.2.5.2. Tāme atbilstoši darbu apjomiem (pielikums Nr.3). Tāmē jāizvērš cenas piedāvājums, ietverot materiālus un izpildāmos darbus, uzrādot to cenas par vienību, apjomus, kopējās izmaksas katrai pozīcijai. Nodokļi, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis, kā arī citi pieskaitījumi jāuzrāda atsevišķi, norādot to apjomu un skaitliskās vērtības. Tāmei jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
7.2.5.3. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka būvdarbos izmantojamām precēm (būvmateriāliem u.c.) darbu gaitā pēc pasūtītāja pieprasījuma tiks nodrošināta izcelsmes sertifikātu apliecinātu kopiju iesniegšana pasūtītājam.
7.2.6. 
Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad papildus nolikuma 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5.punktā noteiktajiem dokumentiem, tā par sevi iesniedz šādus dokumentus:

7.2.6.1. 
personālsabiedrības līguma notariāli apliecinātu kopiju ar apliecinājumu par katra personālsabiedrības biedra atbildības apjomu;

7.2.6.2. 
notariāli apliecināta pilnvara (oriģināls), kura nosaka personālsabiedrības biedra tiesības pārstāvēt personālsabiedrību.

7.2.7. 
Personālsabiedrībai nolikuma 7.2.4.3., 7.2.4.4., 7.2.4.5., 7.2.4.6., 7.2.4.7., 7.2.4.10., 7.2.4.11., 7.2.4.12.punktos noteiktie dokumenti jāiesniedz par katru personālsabiedrības biedru.

8. Pretendentu novērtējums saskaņā ar likuma 

“Publisko iepirkumu likums” 39.pantu

8.1.

Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

8.1.1.
kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
8.1.2.
pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
8.1.3.    kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

             vai vispār  nav sniedzis pieprasīto informāciju; 
8.1.4.
pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos 

             lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā  pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības,

             konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez 

             rakstveida darba līguma noslēgšanas;

8.1.5. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura

             noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu

             legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā oganizācijā.

9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

9.1. Komisija ir tiesīga noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegta nolikuma prasībām neatbilstoša nepilnīga vai nepatiesa informācija.

9.2. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās 2/3 no komisijas locekļu skaita, bet ne mazāk par 3 (trīs) komisijas locekļiem.

9.3. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu un, ja tās tiek konstatētas, komisija tās labo.

9.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības komisijas darbā pieaicināt atbilstoša profila speciālistu – ekspertu.
9.5. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāuzrāda dokumentu oriģināli vai notariāli apliecinātas kopijas.
9.6. Ja iepirkuma piedāvājuma saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja rīcībā esošos naudas līdzekļus, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu samazināt pasūtījuma apjomu.
10. Pretendenta tiesības un pienākumi

10.1. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus, kā pamatu iepirkuma līguma izpildei.

10.2. Pretendentam vai viņa pārstāvim ir tiesības piedalīties iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
10.3. Katram pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

11. Piedāvājuma vērtēšana, izvēles kritēriji un lēmuma pieņemšana

11.1. 
Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Tālākā pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana notiks slēgtā sēdē šādā secībā:

· Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

· Iepirkuma komisija vērtē pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām. 

· Iepirkuma komisija vērtē pretendenta kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām.

· Iepirkuma komisija vērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

· Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs pretendenta vai piedāvājuma neatbilstību Nolikuma prasībām jebkurā no vērtēšanas posmiem, piedāvājums tālāk netiks vērtēts.
· Novērtējot piedāvājumus, netiek izskatīta nekāda papildus informācija, kas iesniegta pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, izņemot gadījumus, ja Iepirkuma komisija ir rakstiski pieprasījusi papildus informāciju no pretendenta iesniegtā piedāvājuma precizēšanai.
· Lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs var pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības konkursā.

· Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
· No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pretendents, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 
11.2. 
Kritēriju īpatsvars, pēc kuriem tiek aprēķināts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums: 

	Kritēriji
	Maksimālais punktu skaits
	Kritērija aprēķina formula

	1. Piedāvātā cena (latos)
	65
	Minimālā cena x 65
Piedāvātā cena (bez PVN)

	2. Piedāvātais garantijas termiņš (mēnešos)
	10
	Vērtējuma metodika skatāma 11.2.1. punktā

	3. Piedāvātais būvdarbu laika grafiks un termiņi
	10
	Vērtējuma metodika skatāma 11.2.2. punktā

	4. Piedāvātais samaksas gaidīšanas termiņš
	15
	Vērtējuma metodika skatāma 11.2.3. punktā

	Maksimāli iespējamais kopējo punktu skaits
	100
	


11.2.1. Punkti par Pretendenta piedāvāto garantijas termiņu būvdarbiem tiek noteikti šādi:

	1.Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš apdrošināts uz 24 mēnešiem
	 5 punkti

	2.Garantijas termiņš apdrošināts uz 25 mēnešiem vai ilgāku laiku
	10 punkti


11.2.2. Punkti par piedāvāto būvdarbu laika grafiku un termiņiem tiek noteikti šādi:

	1.Piedāvātais būvdarbu laika grafiks un termiņi – ilgāks par 30.12.2011.
	 5 punkti

	2. Piedāvātais būvdarbu laika grafiks un termiņi – līdz 30.12.2011.
	 10 punkti


11.2.3. Punkti par piedāvāto galīgās samaksas gaidīšanas termiņu tiek noteikti šādi:

	1. Samaksa netiek gaidīta
	0 punkti

	2. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 20 dienām
	5 punkti

	3. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 30 dienām
	10 punkti

	4. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 60 dienām un ilgāk
	15 punkti


Formula, pēc kuras tiek aprēķināts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:

SVP = 65 x (Czemākā : Cpiedāvātā) + P

kur, SVP – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,


Czemākā 
– viszemākā piedāvātā kopējā summa (bez PVN), 


Cpiedāvātā
– pretendenta piedāvātā kopējā summa (bez PVN),
 P - piešķirtie punkti par Nolikuma 11.2.punkta 1.,2.un 3. apakšpunktiem

11.3. Pasūtītājs vērtēšanas gaitā ir tiesīgs pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju saskaņā ar likuma “Publisko iepirkumu likums” 45.pantu.
11.4.
Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tik atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
11.5.  Iepirkuma līgums tiks slēgts ar vienu pretendentu – iepirkuma uzvarētāju.

11.6. Ja neviens no iesniegtajiem iepirkuma piedāvājumiem netiks atzīts par atbilstošu, komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot. Šādā gadījumā komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizāciju.

11.7. 
Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu (pielikums Nr.8) ar pretendentu, kuram ir nolikumā prasītā kvalifikācija un kura piedāvājums novērtēts kā saimnieciski 

visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtībai. Ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12. Kļūdu labošana

12.1. 
Ja finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija rīkojas šādi:

· gadījumos, kur pastāv atšķirība starp summām, norādītām ar cipariem un vārdiem, noteicošā ir tā summa, kura uzrakstīta ar vārdiem,

· gadījumos, kur ir atšķirības starp vienības cenu un kopējo summu, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar daudzumu, ņem vērā vienības cenu.

12.2. 
Ja finanšu piedāvājumā ir konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija lūdz to labot atbilstoši nodokļu likumos noteikšanas kārtībai.

12.3. 
Ja finanšu piedāvājumā konstatētās aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu, un tālākai vērtēšanai neizvirza.

12.4. 
Par visām konstatētajām aritmētiskām kļūdām komisija informē pretendentu 3 darba dienu laikā. Pēc informācijas saņemšanas 3 darba dienu laikā pretendents izdara labojumu izdarītajā piedāvājumā un to iesniedz iepirkuma rīkotājam. 

12.5. 
Vērtējot un salīdzinot piedāvājumu, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kuras ir izlabotas augstāk minētajā kārtībā.

13. Rezultātu paziņošana un līguma parakstīšana

13.1. 
Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma rezultātiem, nosūtīdams šo informāciju izmantojot rakstveida telekomunikāciju līdzekļus, kā arī nosūtot iepirkuma uzvarētājam akcepta vēstuli. 
13.2. 
Līgums tiks slēgts ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

14. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu 

bez līguma noslēgšanas

14.1.
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Likumu.

15. Pielikumi

15.1. Pieteikuma forma dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1);

15.2. Vispārēja informācija par pretendentu (pielikums Nr.2);

15.3. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.3);

15.4. Finansu piedāvājums (pielikums Nr.4);

15.5. Būvēto un labiekārtoto objektu saraksts (pielikums Nr.5);

15.6. Līguma izpildei paredzētā vadošā personāla kvalifikācija un pieredze (pielikums Nr.6);

15.7. Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) pakalpojumu sniegšanai paredzētā tehniskā personāla un atbildīgo speciālistu saraksts (pielikums Nr.7);

15.8.  Līguma projekts (pielikums Nr.8);

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja





           Ligita Gintere

Pielikums Nr. 1

PIETEIKUMS 

dalībai iepirkumā
Pasūtītājs: Jaunpils novada dome

Iepirkuma Nr. JND2011/12/ELFLA





     vietas nosaukums /datums

Pretendenta  ________________________________________________________________,

nosaukums

_________________________________________________________________________________, 

nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas numurs 

_________________________________________________________________________________,

pretendenta juridiskā adrese

_________________________________________________________________________________,

pretendenta bankas rekvizīti

tā _________________________________________________________________________ personā, 


   


         pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds

iepazinušies ar iepirkuma “ Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī ” (iepirkuma identifikācijas Nr. JND2011/12/ELFLA) nolikumu, piedāvājam veikt būvdarbus atbilstoši nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem.


Ar šo mēs apliecinām, ka:
· esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tā paredzētajām prasībām un tam pievienoto dokumentāciju;

· izprotam un piekrītam iepirkuma nolikumā pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem;

· mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums;

· pretendentam ir saimnieciskās, tehniskās un finansiālās spējas pieprasīto būvdarbu izpildei;
· pretendents neatrodas likvidācijas stadijā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;
· pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
· pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
· pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
· garantējam mūsu sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

_______________________

/paraksts, zīmogs/

Pretendenta adrese, e – pasta adrese, tālr., faksa nr.: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr. nr.: 

_____________________________________________________________________
Pielikums Nr.2

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

	1. 
	Komersanta/komercsabiedrības nosaukums:



	2. 
	Adrese:



	3. 
	Kontaktpersona:



	4. 
	Telefons:



	5. 
	Fakss:



	6. 
	E-mail:



	7. 
	Reģistrācijas vieta:



	8. 
	Reģistrācijas gads:



	9. 
	Nodarbināto skaits:



	10. 
	Komersanta/komercsabiedrības darbības sfēra (īss apraksts):



	11. 
	Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:

Bankas kods:

Konta numurs:




Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA
„Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī  ”

Identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA

Objekta adrese: "Jaunkalni", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
	Izmaksu
	Darbu
	Mēr-
	Darbu

	pozīcija
	nosaukums
	vienība
	daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	Saraksts Nr.1.  Automašīnu stāvlaukuma un gājēju celiņu izbūves sagatavošanas darbi


	
	

	1
	Uzmērīšana un nospraušana
	 
	 

	1.1
	Laukums Nr.1
	m2
	363


	1.2
	Nobrauktuve uz pagalmu + nomales
	m2
	121

	1.3
	Gājēju celiņi
	m2
	270

	2
	Esošo kāpņu demontāža
	 
	 

	2.1
	Gājēju celiņi
	gab
	1

	3
	Jaunu kāpņu izbūve no betona bruģa seguma
	 
	 

	3.1
	Gājēju celiņi
	gab
	1

	4
	Esoša betona bruģa seguma demontāža
	 
	 

	4.1
	Gājēju celiņi
	m2
	20

	5
	Esošas caurtekas Dn 150 mm demontāža
	 
	 

	5.1
	Gājēju celiņi
	gab
	1

	6
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 1 km
	 
	 

	6.1
	Laukums Nr.1
	m2
	12

	6.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	14


	Izmaksu
	Darbu
	Mēr-
	Darbu

	pozīcija
	nosaukums
	vienība
	daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	Saraksts Nr.2. Zemes darbi
	
	

	1
	Augu zemes noņemšana ar vēlāku izmantošanu nogāžu nostiprināšanai
	 
	 

	1.1
	Laukums Nr.1
	m3
	2

	1.2
	Nobrauktuve uz pagalmu (nomalēs)
	m3
	126

	1.3
	Gājēju celiņi
	m3
	90

	2
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz stāvlaukumu Nr.1
	 
	 

	2.1
	Laukums Nr.1 (bez transporta)
	m3
	280

	2.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m3
	55

	2.3
	Gājēju celiņi
	m3
	104

	3
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz stāvlaukumu Nr.1
	 
	 

	3.1
	Laukums Nr.1
	m3
	10

	3.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m3
	20

	3.3
	Gājēju celiņi
	m3
	35

	4
	Grāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zāli
	 
	 

	4.1
	Laukums Nr.1
	m2
	80

	4.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	160

	4.3
	Gājēju celiņi
	m2
	240

	5
	Zālāja ierīkošana
	 
	 

	5.1
	Laukums Nr.1
	m2
	85

	5.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	125

	6
	Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju SECUMAT
	 
	 

	6.1
	Laukums Nr.1
	m2
	80


	Izmaksu
	Darbu
	Mēr-
	Darbu

	pozīcija
	nosaukums
	vienība
	daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	Saraksts Nr.3.Caurteku izbūves darbi


	
	

	1
	Būvbedres rakšana
	 
	 

	1.1
	Laukums Nr.1
	m3
	7

	1.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m3
	13

	1.3
	Gājēju celiņi
	m3
	18

	2
	Šķembu maisījuma pamats 15 cm biezumā
	 
	 

	2.1
	Laukums Nr.1
	m3
	0.6

	2.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m3
	1.1

	2.3
	Gājēju celiņi
	m3
	1.2

	3
	Caurteku PE ar diametru Dn 315 mm uzstādīšana
	 
	 

	3.1
	Laukums Nr.1
	m
	4

	3.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m
	7

	4
	Caurteku PE ar diametru Dn 500 mm uzstādīšana
	 
	 

	4.1
	Gājēju celiņi
	m
	8

	5
	Būvbedres aizbēršana ar vidēji rupju smilti (Kf>1 m/dnn)
	 
	 

	5.1
	Laukums Nr.1
	m3
	6

	5.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m3
	10

	5.3
	Gājēju celiņi
	m3
	15

	6
	Zemes klātnes nogāžu nostiprināšana ar vienlaidu velenojumu
	 
	 

	6.1
	Laukums Nr.1
	m2
	4

	6.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	4

	6.3
	Gājēju celiņi
	m2
	8

	7
	Caurteku ieplūdes un izplūdes galu nostiprināšana grāvja gultnē ar  šķembām, h-15cm biezumā
	 
	 

	7.1
	Laukums Nr.1
	m3
	0.45

	7.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m3
	0.45

	7.3
	Gājēju celiņi
	m3
	0.9


	Izmaksu
	Darbu
	Mēr-
	Darbu

	pozīcija
	nosaukums
	vienība
	daudzums

	
	Saraksts Nr. 4. Segas un  pamatnes izbūves darbi


	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 20 cm biezumā
	 
	 

	1.1
	Gājēju celiņi
	m3
	35

	2
	Salizturīgās kārtas būvniecība 40 cm biezumā
	 
	 

	2.1
	Laukums Nr.1
	m3
	161

	2.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m3
	32

	3
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 10 cm biezumā
	 
	 

	3.1
	Gājēju celiņi
	m2
	18

	4
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 20 cm biezumā
	 
	 

	4.1
	Laukums Nr.1
	m2
	77

	4.3
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	15

	5
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība  4 cm biezumā
	 
	 

	5.1
	Laukums Nr.1
	m2
	339

	5.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	30

	6
	Karstā asfalta apakškārtas būvniecība AC22 base 8 cm biezumā
	 
	 

	6.1
	Laukums Nr.1
	m2
	343

	6.3
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	32

	7
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana  12 cm biezumā
	 
	 

	7.1
	Laukums Nr.1
	m2
	61

	7.2
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m2
	96

	8
	Betona apmales (BR100.30.15.) izbūve, nostiprinot betona B15 pamatā
	 
	 

	8.1
	Nobrauktuve uz pagalmu
	m
	4

	9
	Betona apmales (BR100.20.8.) izbūve, nostiprinot betona B15 pamatā
	 
	 

	9.1
	Gājēju celiņi
	m
	150

	10
	Smilts slānis 3 cm biezumā zem betona bruģa seguma
	 
	 

	10.1
	Gājēju celiņi
	m3
	3.5

	11
	Betona bruģa seguma (h-6 cm) būvniecība 
	 
	 

	11.1
	Gājēju celiņi
	m2
	115


	Izmaksu
	Darbu
	Mēr-
	Darbu

	pozīcija
	nosaukums
	vienība
	daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	Saraksts Nr.5. Ceļa aprīkojuma uzstādīšanas darbi


	
	

	1
	Ceļa zīmju statu uzstādīšana
	gab
	2

	2
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	 
	 

	2.1
	 Nr 206  “Dodiet ceļu”
	gab
	2

	2.2
	 Nr 532  “Stāvvieta”
	gab
	 

	2.3
	 Nr 837  “Invalīdiem”
	gab
	 

	3
	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana
	gab
	10

	4
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu
	 
	 

	4.1
	 Nr 920
	m2
	7

	4.2
	 Nr 930
	m2
	4

	4.2
	 Nr 942
	m2
	 


	Izmaksu
	Darbu
	Mēr-
	Darbu

	pozīcija
	nosaukums
	vienība
	daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	Saraksts Nr.6. Zāliena un dobju izveidošanas darbi
	
	

	1
	Zāliena ierīkošana aptiekas priekšā
	
	

	1.1.
	Auglīga melnzeme (8-10 cm kārtas veidošanai)
	m3
	20

	1.2.
	Melnzemes piegāde
	m3
	20

	1.3.
	Zemes sagatavošana sēšanai  (apstrāde ar frēzi) 
	m2
	220

	1.4.
	Melnzemes mehāniska izlīdzināšana
	m2
	220

	1.5.
	Galējā izlīdzināšana ar rokām, sēšana, blietēšana (ļoti rūpīga)
	m2
	220

	1.6.
	Zāliena sēkla ( universālā)
	kg
	6

	1.7.
	Minerālmēsli (starta mēsl. zālei, sakņu sist., attīstībai)
	kg
	6

	1.8.
	Min. mēslu iestrāde augsnē
	m2
	220

	2.
	Zāliena ierīkošana pārējā teritorijā
	
	

	2.1.
	Balasta grunts ( reljefa līdzināšana)
	m3
	70

	2.2.
	Grunts piegāde
	m3
	70

	2.3.
	Melnzeme celiņu malām un pielīdzināšana
	m3
	100

	2.4.
	Melnzemes piegāde
	m3
	100

	2.5.
	Melnzemes mehāniska izlīdzināšana
	m2
	2000

	2.6.
	Galējā izlīdzināšana ar rokām, sēšana, blietēšana
	m2
	2000

	3.
	Rožu dobes izveide (8.2m2)
	
	

	3.1.
	Veco rožu izcelšana, augsnes ievietošana un sagatavošana stādīšanai iestrādājot substrātu
	m2
	8,2

	4.
	Dobe gar aptiekas dienvidu sienu (15m2)
	
	

	4.1.
	Augsnes ievietošana dobes vietā un sagatavošana stādīšanai iestrādājot substrātu
	m2
	15

	5.
	Dobe nogāzē ( 25m2- klāj. kadiķi, hostas un bukši)
	
	

	5.1.
	Vietas –relfefa sagatavošana, augsnes sagatavošana, substrāta iestrāde, atdobes izveide
	m2
	25

	6.
	Lielā dobe  (210 m2- ar atbalsta sieniņu)
	
	

	6.1.
	Augu izcelšana un derīgo augu saglab. pārstrād.
	m2
	210

	6.2.
	Augsnes sagatavošana, substrāta iestrāde
	m2
	210

	6.3.
	Atdobes izveide
	m
	50

	7.
	Dzīvžogi
	
	

	7.1.
	Reljefa nolīdzināšana, vietas sagatavošana stādīšanai
	m
	60

	8.
	Stādīšana
	
	

	8.1.
	Nelielu krūmu stādīšana ( ar substrātu)
	gab
	184

	8.2.
	Ziemciešu stādīšana ( ar substrātu)
	gab
	169

	8.3.
	Veco augu pārstādīšana
	gab
	50

	9.
	Papildus materiāli dobēm
	
	

	9.1.
	Melnais agrotīkls (ieskaitot tā stiprināmo materiālu)
	m2
	100

	9.2.
	Mulča ( un/vai šķelda) ar peigādi
	m3
	20

	9.3.
	Nozāģēto koku celmu frēzēšana ( līdz 30 cm diametrā)
	gab
	9

	9.4.
	Nozāģēto koku celmu frēžēšana ( līdz 50 cm diametrā)
	gab
	6

	10.
	Augi (pēc projekta)
	
	

	10.1.
	Visos apstādījumos augi par summu
	gab
	1

	10.2.
	Augi lielajā dobē
	gab
	1

	10.3.
	Esošā bruģa atjaunošana
	m2
	20

	11.
	Atbalsta sieniņa (40m/20m2 lielajai dobei)
	
	

	11.1.
	Smilts dolomīts krāsains  (salā neplīstošais)
	m3
	5

	11.2.
	Dolomīta piegāde ( 60 km auto turp/atpakaļ)
	km
	120

	11.3.
	Darbs (pamatu un sienas mūrēšana ar armatūras izvietošanu sasaistei ar veco sieniņu)
	m2
	20


Kopējie norādījumi būvdarbu piedāvājuma sagatavošanai:

      1.tehniskās specifikācijas darbu apjomi sastādīti, pamatojoties uz ieceres tehnisko dokumentāciju un Pasūtītāja prasībām ekspluatācijas nosacījumu ievērošanai;

      2.pretendentiem jāiesniedz piedāvājumus atbilstoši tehniskajā specifikācijā uzrādītajiem būvdarbu apjomiem un iepirkuma nolikumam, pēc kā arī tiks vērtēti piedāvājumi;

      3. elektromontāžas un citu speciālo būvdarbu izpilde tiks konkretizēta pie to veikšanas, iespēju robežās saglabājot patreizējo izbūvi;

      4. pretendentiem ir tiesības papildus peredzēt būvdarbu piedāvājumā darbus, kas nav uzrādīti tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešami būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un darbu drošības noteikumu ievērošanai. Iespējamos papildus darbus uzrādīt atsevišķi un to iekļaušanu izpildei izskatīs pie līguma noslēgšanas.

      5. pretendentiem būvdarbu izmaksu aprēķinus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, MK noteikumi Nr.1014 no 19.12.2006.
Pielikums Nr.4

Uz uzņēmuma veidlapas!
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets: “ Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī”

Identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA

Ar šo mēs, _____________________ apstiprinām, ka esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA “ Teritorijas „Jaunkalni”labiekārtošana Jaunpilī” nolikuma noteikumiem, piedāvājam veikt teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošanu, saskaņā ar iepirkuma 8.1panta kārtībā nolikuma prasībām, par summu

__________________________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos (bez PVN))

__________________________________________________________________________________________

(PVN 21% skaitļos un vārdos)

__________________________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 21% skaitļos un vārdos)

Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Ar šo apstiprinām, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš atbilst iepirkuma uzaicinājumā noteiktajam un garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu un precizitāti.

Z.v.






  /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/
Pielikums Nr.5

Būvēto un labiekārtoto
OBJEKTU SARAKSTS

	Pasūtītājs
	Projekta nosaukums
	Līguma summa, Ls
	           Darbu veikšanas
	periods

	
	
	
	Uzsākts
	Pabeigts*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* ja nav pabeigts, tad plānotais izpildes termiņš

Piezīme: Lūdzu ierakstīt pēdējo trīs gadu līdzīga veida un apjoma nozīmīgākos būvdarbus, kurus pretendents veicis kā galvenais būvuzņēmējs.

Amatpersonas paraksts:

Ieņemamais amats uzņēmumā:

Datums:

Zīmogs

Pielikums Nr.6

Būvdarbu līguma izpildei paredzētā vadošā personāla kvalifikācija un pieredze 

(pievienot CV un būvprakses sertifikātus)

	Vārds, Uzvārds
	Līgumā piedāvātais amats
	Amats uzņēmumā
	Darba pieredze nozarē
	Darba pieredze ieceltajā amatā

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Amatpersonas paraksts:

Ieņemamais amats uzņēmumā:

Datums:

Zīmogs

Pielikums Nr.7

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA(U)  PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

PAREDZĒTĀ TEHNISKĀ PERSONĀLA UN  

ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Plānotā pozīcija
	Vārds, uzvārds
	Komersants/

komercsabied-

rība, kuru eksperts pārstāv
	Speciālizācija
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Amatpersonas paraksts:

Ieņemamais amats uzņēmumā:

Datums:

Zīmogs

Pielikums Nr.8

LĪGUMS Nr. ______































































































































par teritorijas „Jaunkalni”labiekārtošanas darbiem Jaunpilī
Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA
Jaunpils novada Jaunpils pagastā



       2010.gada ___._____________

Saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības iepirkuma “Teritorijas „Jaunkalni”labiekārtošana Jaunpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA) rezultātiem, Jaunpils novada dome, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, reģ.Nr.90000051932, novada domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________________, vienotais reģ.Nr.________________, juridiskā adrese: ____________________, reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ___________, un ierakstīts komercreģistrā ___________., turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, tās valdes locekļa ___________ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā saukti Puses, noslēdz Būvdarbu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt darbus objektā „Jaunkalni”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, „Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī” (turpmāk tekstā – Objekts):      un citus darbus, (turpmāk tekstā – Būvdarbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Tehnisko projektu, un pabeigt Būvdarbus atbilstoši darbu izpildes termiņu grafikam (Līguma pielikums Nr.3). 

1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar „Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī” tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā, tehniskajā projektā un tehniskajā specifikācijā noteikto teritorijas labiekārtošanai paredzamos būvdarbus, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā projekta.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka darbi tehniskajā projektā ir realizējami un ka Tāmēs (Līguma pielikums Nr.2) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar teritorijas „Jaunkalni”labiekārtošanas darbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskai specifikācijai saistītie izdevumi.
1.4. Iepirkums veikts ELFLA (ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) Latvijas Lauku attītības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamtpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”ietvaros. Projekta Nr.11-08-L32100-000144. Līguma izpildes uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests (LAD).

2.   Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi

2.1. 
Būvdarbu apjoms, darbos izmantojamie materiāli, to daudzums un cenas noteiktas tāmēs, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.2.  

2.2.
Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt saskaņā ar šo Līgumu, tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.3.
Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.4.
Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.5.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.6. 
Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.7.
Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu Līgumā norādītais darbu vadītājs un atbildīgais personāls. 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Pasūtītāju par darbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.8.
Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

2.9.
Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, gāze, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar būvlaukumā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. 

2.10.
Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.11.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.12.
Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.13.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.14.
Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.15.
Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās darbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekš minētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces sasaukšanu Būvuzņēmējam.

2.16.
Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.17.
Pasūtītājam un Būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

2.18.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskā specifikācijā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.19.
Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskā projekta un tehniskās specifikācijas, tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

2.20. 
Būvuzņēmēja īpašumtiesības uz Būvdarbu veikšanas laikā uzstādītām iekārtām un izmantotiem materiāliem tiek saglabātas līdz brīdim, kad Pasūtītājs apmaksā paveikto darbu un izmantotos materiālus.

2.21.
Būvdarba izpildes gaitā Objekta atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.   

2.22.
Būvuzņēmējs nav atbildīgs par tehniskā projekta un tehniskās specifikācijas trūkumiem un nepilnībām, kā arī neatbilstību LR normatīvajiem aktiem.

3. Līguma izpildes termiņi

3.1. 
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.

3.2. 
Līgums ir spēkā līdz abu pušu pilnīgai saistību izpildei. 

3.3. 
Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk 2 (divu) darba dienu laikā, pēc avansa saņemšanas no Pasūtītāja un saskaņā ar šo Līgumu.

3.4. 
Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.3, noteiktajos termiņos.

3.5. 
Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz ____ (________) mēnešu laikā no Būvdarbu uzsākšanas.

3.6.
Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

3.7.
Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, ja:

 3.7.1.pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

 3.7.2.Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

 3.7.3.Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta; 

3.7.4.Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

3.7.5.Būvuzņēmējam un/vai Pasūtītājam rodas nepārvarama vara, izņemot streikus un blokādes, ko izraisījuši Būvuzņēmēja nespēja nodrošināt saistības ar saviem darbiniekiem (Līguma 13.punkts). 
3.8.
Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.9.
Ja Būvuzņēmējs Līguma 3.7.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.


Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

3.10.
Gadījumā, ja veicot Būvdarbus tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli, kas padara neiespējamu Būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam. Šajā gadījumā tiek izveidota divpusēja komisija, kurā ietilpst Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji. Komisija novērtē lietas apstākļus un fiksē tos aktā. Pamatojoties uz aktā minēto, Puses rakstveidā vienojas par darbu izpildes termiņu izmaiņām.

4. Darba samaksa un norēķinu kārtība

4.1. 
Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu LVL______________ (______________), t.sk. PVN 22% (turpmāk Līguma tekstā - Līguma summa), saskaņā ar Tāmēm, Līguma pielikums Nr.2.


Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, 
darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

4.2. 
Puses vienojās samaksu veikt latos (LVL).

4.3. 
Pasūtītājs kopējās Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam veic šādā kārtībā:
4.3.1. 

Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas pārskaitīt avansa maksājumu ____% (______) apmērā no Līguma kopējās summas uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja kontu, t.i., LVL ______ (_____________).

Par avansa summu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu. 
4.3.2. 
Galīgo norēķinu ____% (_________) apmērā no Līguma kopējās summas uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja kontu, t.i., LVL _______ (_______________) Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas laika apdrošināšanas polises saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

4.4. 
Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4.5. 
Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. Atļaujas
5.1. 
Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvvaldes izsniegta būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu pret kaitējumu un/vai zaudējumiem, kas var rasties Būvdarbu veikšanas procesā Pasūtītājam vai trešajām personām un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

5.2.
Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

5.3.
Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

6.Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma 

       izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i. LVL _______ (_________________).

6.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja 

       saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas 

       sabiedrības galvojums.

6.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no ta izdošanas datuma un ir spēkā līdz galīgā 

       pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai.

7. Apdrošināšana

7.1. 
Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas apdrošināšanas kompānijā noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus un apdrošināšanas noteikumus, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

7.1.1.
Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

7.1.2. 
Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju.

7.2. 
Punktos 6.1. noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

7.3. 
Punktā 6.1.2. noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā ____ (_________) mēnešus no akta par Būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas.

8.  Pušu saistības

8.1.
Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

8.2.
Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu nes Būvuzņēmējs.

8.3.
Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

8.4.
Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.

8.5.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par defektiem, kas atklāti garantijas laikā, ja tie samazina Objekta drošumu, un ja konstatēts, ka šos defektus izraisījusi Būvuzņēmēja nolaidība vai kļūdas.

8.6. 
BŪVUZŅĒMĒJS apņemas:

8.6.1. 
Rakstiski nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildes procesu;

8.6.2. 
Pēc Būvdarbu pabeigšanas nodot Pasūtītājam paveiktos Būvdarbus, par ko tiek sastādīts divpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts;

8.6.3. 
Atbildēt par LR normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas gaitā;

8.6.4. 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) veikto pārbaužu laikā nodrošināt piekļuvi ar projekta ieviešanu saistītai izpilddokumentācijai (t.sk. tehniskajam projektam, būvatļaujai, veikto būvdarbu apliecinošiem dokumentiem, būvdarbu žurnālam, segto darbu aktiem, u.c. būvlaukuma dokumentācijai), kā arī ar Būvdarbu veicēja darba drošības reglamentējošiem dokumentiem;

8.6.5. 
Rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

8.6.6. 
Segt visus izdevumus, kas saistīti ar būvniecības darbu atļauju pagarināšanu un administratīvajiem sodiem par objekta būvdarbu termiņu neievērošanu;

8.6.7. 
Pasūtījuma izpildes laikā ievērot iekšējās darba kārtības, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.

8.7. 
Pasūtītājs apņemas:

8.7.1. 
Sniegt pilnīgu informāciju par Objekta prasībām, īpašām sistēmām vai citām speciālām vajadzībām;

8.7.2. 
Nodrošināt Būvuzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Būvdarbu izpildei nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju;

8.7.4. 
Iecelt pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Objektu un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, lai no Pasūtītāja puses netiktu kavēta Būvdarbu izpilde;

8.7.5. 
Nodrošināt sava pārstāvja klātbūtni Būvdarbu pieņemšanā un slēpto Būvdarbu uzrādīšanā;

8.7.6. 
Pieņemt Būvdarbus, ja tie ir pabeigti un izpildīti atbilstoši šī Līguma prasībām;

8.7.7. 
Apmaksāt Būvdarbu izpildi.

9. Būvdarbu vadība

9.1.  BŪVUZŅĒMĒJS ieceļ par atbildīgo būvdarbu vadītāju ________________, tālr._________(būvprakses sertifikāts Nr._______, spēkā līdz _________) uz visu Būvdarbu veikšanas laiku, nododot Pasūtītājam iecelšanas rīkojuma kopiju. 

9.2. PASŪTĪTĀJS par atbildīgo būvuzraugu ieceļ ____________, tālr._______, (būvprakses sertifikāta Nr._________, spēkā līdz __________.), saskaņā ar iepirkumu „Būvuzraudzība objektā „“Viesatu pagasta sabiedrisko ēku vienkāršotā rekonstrukcija” (projekta līguma Nr.____ ).
10. Būvdarbu nodošana-pieņemšana

10.1.
Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.

10.2.
Būvdarbu nodošana-pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

10.3.
Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Būvuzņēmēju.

10.4.
Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

10.5.
Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai.

10.7.
Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

10.8.
Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

10.8.1.
kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

10.8.2.
defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

10.8.3.
termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

10.8.4.   cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

10.9.
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

10.10.
Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

10.11.
Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

10.12.
Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

10.13.
Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

10.14.
Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

10.15.
Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc teritorijas pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka teritorijas pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

11. Sankcijas

11.1. 
Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus vai Būvdarbu nesavlaicīgu pabeigšanu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas. 

11.2. 
Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.3.1. un 4.3.2.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

11.3. 
Ja izpildītie Būvdarbi ar komisijas aktu ir atzīti par nepieņemamiem, tad Būvuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam visu līdz šim brīdim pārskaitīto naudas summu par šiem Būvdarbiem.

12. Garantijas saistības

12.1.
Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam, tehniskam projektam un tehniskai specifikācijai. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā ar nosacījumu, ka Pasūtītājs ievēro un ekspluatē objektu atbilstoši nodotām ekspluatācijas un apkopes instrukcijām. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _______ (__________) mēneši no galīgā pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

12.2.
Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

12.3.
Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

12.4.
Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

12.5.
Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 12.6. punkta noteikumi.

12.6.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

13. Izdevumu sadalījums
13.1. 
Būvniecības laikā nepieciešamā un izlietotā elektroenerģija, ūdens piegāde un komunikācijas, objekta uzturēšana kārtībā, būvlaukuma apsardzi un citas ar būvniecību pavadošu darbību izmaksas ir iekļautas Līguma summā, un Būvuzņēmējs nepiestādīs Pasūtītājam papildus rēķinus.

13.2. 
Pasūtītājs apņemas nodrošināt Objektu ar elektroenerģijas pieslēguma vietu.

13.3.
Puses vienojas, ka netiks atzītas nekādas pretenzijas par Līguma cenas izmainīšanu, pamatojoties uz papildus neparedzētiem Būvdarbiem, kas radušies Būvdarbu veikšanas laikā, pamatojoties uz kļūdām, neprecizitātēm un nepilnībām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā un Būvuzņēmēja iesniegtajā izvērstajā tāmē, Būvuzņēmēja nespēju iegūt precīzu informāciju vai uz jebkuru citu nepareizu informāciju līdz Līguma parakstīšanai.

14.4.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

14. Nepārvarama vara

14.1. 
Ja kāda no Pusēm nevar pilnībā vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, katastrofas ( ugunsgrēki, sprādzieni, indīgu vielu noplūdes u.tml. ), streiki, militāras akcijas, blokāde, normatīvo aktu noteikumi un citi nepārvarama spēka radīti apstākļi, saistību termiņš jāpagarina par periodu, kas vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvarama spēka radīti apstākļi.

14.2. 
Ja nepārvarama spēka radītie apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no Pusēm ir tiesības lauzt šo līgumu, un tādā gadījumā nevienai no pusēm nav tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Šādā gadījumā puses vienojas par faktiski izpildītā darba apmaksu.

14.3. 
Pusei, kurai saistību izpilde augstākminēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, nekavējoties jāziņo otrai līgumslēdzēja Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās izziņas vai citi dokumenti.

14.4. 
Domstarpības, kas radušās nepārvaramas varas rezultātā, puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Pārrunu ceļā neatrisinātie strīdi tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

15. Līguma izbeigšana

15.1.
Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

15.2.
Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

15.2.1.
Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 15 (piecpadsmit) dienas;

15.2.2.
Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

15.2.3.
Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

15.3.
Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 15 (piecpadsmit) dienas.
15.4.
Izbeidzot Līgumu 14.1.-14.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

15.5.
Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

15.6.
Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 10 (desmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

16. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi noteikumi

16.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

16.2.
Izmaiņas Būvdarbu līguma darba apmaksā, kas saistītas ar darbu finansējuma samazinājumu (Valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja, noformē ar atsevišķu abu Pušu vienošanās protokolu. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Būvuzņēmēju un noslēgt minēto vienošanās protokolu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu Būvuzņēmējam. Norēķini tiek veikti par faktiski paveiktiem Būvdarbu uz Līguma laušanas brīdi.

16.3 
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

16.4.
Pušu strīdi, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, risināmi pieaicinot neatkarīgu(s) ekspertu(s). 

16.5.
Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

16.6.
Būvuzņēmējam nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

16.7.
Tās attiecības, kas izriet no šī līguma, bet kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

16.8.
Visi šī līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījušas abas puses.

16.9.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta (pārstāvības) tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

Ja kāda no Pusēm nesniedz šo informāciju noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties jebkurai no Pusēm.

16.10.

Līgums sastādīts uz ____(_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 2 (divi) glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

16.11.
Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

17. Kontaktpersonas

17.1.
Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:
________________________________; tālr: _________________.

 _______________________________ ; tālr.__________________.

17.2.  Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

     _________________________; tālr._________________
18.Līguma pielikumi

18.1. Pielikums Nr.1 “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” uz ___ lapām.
18.2. Pielikums Nr. 2 “TĀMES” uz ___ lapām.
18.3. Pielikums Nr. 3 “DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS” uz __ lapas.
18.4. Pielikums Nr. 4. “TEHNISKAIS PROJEKTS” uz __ lapām.

18.5. Pielikums Nr. 5 APSTĀDĪJUMU DENDROLOĢISKAIS PLĀNS ” uz __ lapām.
19. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
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