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I   VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas numurs

JND 2010/7 - ELFLA
2. Pasūtītājs

Jaunpils novada dome
„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads , LV-3145
Reģ. Nr. 900051932
Tālr. (+371) 6 3107068
Fakss: (+371) 6 3107068
www.jaunpils.lv 

3. Iepirkuma priekšmeta raksturojums

Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta, saskaņā ar apliecinājuma karti „Viesatu kluba vienkāršotas  rekonstrukcijas 2.kārta” un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

CPV – 45262700-8

Adrese: „Viekaļas”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads.

Viesatu kluba vienkāršota rekonstrukcija tiek veikta ELFLA / Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem ”ietvaros. Līguma „Pamatpakalpojumu uzlabošana Viesatās” Nr.10-08-L32100-000300, izpildes uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests (LAD).
Līguma izpildes termiņš: 3(trīs) mēneši
4. Iepirkuma mērķis un cita informācija

4.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties piedāvājumu, kurš atbilst iepirkuma nolikuma nosacījumiem un ir saimnieciski visizdevīgākais. 

4.1.1. Mērķis ir sasniegts, ja ir noslēgts līgums par Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārtu, saskaņā ar apliecinājuma karti un tehnisko specifikāciju.

4.2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu. Iepirkumu nav atļauts sadalīt daļās.

4.3. Pretendents nav tiesīgs iesniegt vairākus piedāvājumu variantus.

4.4. Pretendentam ir obligāta prasība objekta apsekošana dabā. Objekta apskate notiks 2010.gada 16.novembrī  plkst 15:00, „Viekaļas”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads.

5. Nolikuma saņemšanas vieta

5.1. Pretendenti konkursa nolikumu var lejupielādēt www.jaunpils.lv sadaļas Pašvaldība apakšsadaļā Iepirkumi vai iepazīties Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, no plkst. 8:00 – 17:00
6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta

6.1. Piedāvājumi iesniedzami personiski līdz 2010.gada 23.novembrim plkst. 14:00, Jaunpils novada domē, iepirkumu komisijas sekretārei, adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
6.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz norādītajam termiņam.

       Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un atdoti atpakaļ neatvērti.
6.3. Piedāvājumu atvēršana nenotiks publiski.

7. Papildus informācijas sniegšana

7.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem www.jaunpils.lv, sadaļas Pašvaldība apakšsadaļā Iepirkumi.

7.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 30. panta trešo un ceturto daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.jaunpils.lv.

7.3. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta saistībā ar šo iepirkumu. 
Kontaktpersonas par iepirkuma priekšmetu:

         Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu un objekta apsekošanu: Jaunpils novada Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, mob.tālr.29330697, e-pasts: vija.ziverte@inbox.lv 

          Kontaktpersona iepirkuma procedūras jomā: Iepirkumu komisijas priekšsēdētaja Ligita Gintere , tālr.63107069, mob.tālr.29146217, e-pasts: ligitag@tukums.parks.lv 

          Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Jaunpils novada iepirkumu komisijas sekretāre Lidija Pavlova, tālr.63107068, e-pasts: lidija.pavlova@inbox.lv
7.4. Telefoniski informācija netiks sniegta. Pretendenti pieprasījumus par nolikumu un iepirkuma priekšmetu iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 63106068 vai pa pastu: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads , LV-3145. 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš un nodrošinājums

8.1. Piedāvājums pretendentiem ir saistošs 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendenti piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

9. Piedāvājuma nodrošinājums:

9.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu LVL 2762 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit divu latu apmērā) apmērā, kas ir 5% no paredzamās līguma cenas.

9.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāieskaita Jaunpils novada pašvaldības bankas norēķinu kontā: a/s Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV22HABA0551020325777 ar norādi „Piedāvājuma nodrošinājums  iepirkumam JND 2010/7/ELFLA.

9.3. Pretendentiem, kuri neuzvarēs iepirkumā, Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts to uzrādītajā kontā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

9.4.  Uzvarējušā pretendenta Piedāvājuma nodrošinājums kalpos par Līguma izpildes nodrošinājumu un pilnā apjomā tiks atgriezts pēc līguma izpildes, galējo norēķinu laikā un tiks izmaksāts pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

II PRASĪBAS PRETENDENTAM

10. Nosacījumi pretendentu dalībai:

10.1. Piedalīšanās iepirkumā, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu, notiek uz vienlīdzīgiem noteikumiem visām fiziskām vai juridiskām personām, šādu personu apvienībām jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus un izveidotas un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu kā galvenais būvuzņēmējs, nedrīkst piedalīties cita pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs un/vai būvmateriālu piegādātājs, un/vai būvtehnikas izīrētājs.

10.3. Ja Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, būs paredzējis apakšuzņēmēja iesaistīšanu, pretendentam pašu spēkiem veicamajam būvdarba apjomam jābūt ne mazākam par 30% no kopējā būvdarbu apjoma (pēc piedāvātās līgumcenas).

10.4. Iepirkumā var piedalīties fiziskās vai juridiskās personas, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus un:

10.4.1. kas ir reģistrētas spēkā esošos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;

10.4.2. kuras ar tiesas spriedumu nav atzītas par vainīgām līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā (noteikums gan uz pašu pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu);

10.4.3. kuras nav pasludinātas par maksātnespējīgām, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu;

10.4.4. kurām nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tās reģistrētas, (dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas);
10.4.5. kurām ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēti to profesionālās darbības pārkāpumi (attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu būtiski pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi) pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas. Par būtiskiem darba tiesību un darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem iepirkuma procedūras ietvaros tiks uzskatīti sekojoši pārkāpumi: pēc Valsts darba inspekcijas datiem konstatēta personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, atlīdzības izmaksa nodarbinātajām personām, neveicot normatīvajos dokumentos paredzēto nodokļu nomaksu, nelaimes gadījumi ar letālām sekām, ugunsgrēka gadījumi būvobjektā ar postošam sekām.

10.5.  Personu grupas un personālsabiedrības:

10.5.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad iepirkuma nolikuma 14.punktā noteiktās prasības Pretendentam attiecas uz katru personas grupas dalībnieku atsevišķi un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinoši dokumenti.

10.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad uz to attiecas iepirkuma nolikuma 14. punktā noteiktās prasības un piedāvājumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti;

10.5.3. Personu grupas vai personālsabiedrības finanšu apgrozījums būvdarbu izpildē tiks noteikts summējot personas grupas dalībnieku vai personālsabiedrības biedru finanšu apgrozījumu norādītajā nozarē un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinošie dokumenti.

10.5.4. Papildus dokumentiem, kurus iepirkuma Nolikums prasa iesniegt visiem Pretendentiem:

- Personu grupa, kura nav izveidojusi personālsabiedrību, iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) notariāli apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka nolikumā noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei.

- Personālsabiedrība iesniedz dokumenta (protokola, vienošanās, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) notariāli apliecinātu kopiju, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbilstības sadalījumu;

11. Prasības attiecībā uz pretendenta, saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus:

11.1. Pretendenta katra gada (2007., 2008. un 2009. gada) vidējam neto apgrozījuma, būvdarbu veikšanā vismaz 3 (trīs) reizes jāpārsniedz piedāvātā līgumcena. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu;

11.2. Pretendents un tā piedāvātie apakšuzņēmēji likumā noteiktajā kārtībā un apjomā veikuši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no darba devēja ienākumiem.

11.3. Pretendentam jābūt:

11.3.1. pieredzei vismaz 5 (piecus) līdzīgas nozīmes objektu apdares un fasāžu siltināšanas būvdarbos  pēdējo trīs gadu laikā (pēc būvdarbu apjoma) 2007., 2008. un 2009.gados;

11.3.2. darbu izpildei nepieciešamiem resursiem;

11.3.3. lai nodrošinātu Darbu izpildi bez avansa saņemšanas no Pasūtītāja, pretendentam jābūt pieejamiem būvmateriāliem ar pēcapmaksu par summu vismaz LVL 20 000 (divdesmit tūkstoši 0 santīmi) apmērā , vai pieejamai kredītlīnijai vai citiem brīviem finanšu līdzekļiem vismaz LVL 20 000 (divdesmit tūkstoši lati un 0 santīmi) apmērā ;

11.4. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām izpildīt projektā norādītos būvdarbus, t.i., pretendentam vai tā apakšuzņēmējam jānodarbina speciālisti ar pastāvīgām prakses tiesībām attiecīgajās jomās. Speciālistiem jābūt attiecīgi kompetentiem, pieredzējušiem un kvalificētiem – būvdarbu vadītājam pēdējo trīs gadu laikā (2007., 2008., 2009.) jābūt pieredzei vismaz 5 (piecu) objektu darbu vadīšanā. Ja Pretendenta piedāvājumā nav ietverti visu attiecīgo būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvdarbu vadītāju un tehnisko speciālistu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un speciālisti neatbilst noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija ir tiesīga uzskatīt, ka Pretendentam nav Nolikuma prasībām atbilstošas iespējas veikt būvdarbus.

11.5. Piesaistītajiem speciālistiem ir jābūt atbilstoši sertificētiem. Iesaistītajiem speciālistiem ir jābūt reģistrētiem Būvkomersanta reģistrā vai noslēgtam sadarbības līgumam ar Pretendentu. Būvprakses Sertifikāta kopija, Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un sadarbības līgums, ja tāds ir, iesniedzams reizē ar piedāvājumu iepirkumam.

12. Tehniskais piedāvājums:

12.1. Pretendentam jāiepazīstas ar apliecinājuma karti, darba veikšanas apstākļiem un piedāvājumā jāizvērtē visi iespējamie tāmē neparedzētie būvdarbu apjomi, kas var atklāties būvdarbu realizācijas gaitā. 

12.2. Pretendenta rakstiska apliecinājuma par to, ka būvdarbos izmantotie materiāli un iekārtas atbilst Pasūtītāja tehniskās specifikācijas un apliecinājuma kartes prasībām un to izmantošana atļauta Latvijas Republikā;

12.3. Realizācijā izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijiem:

· ja apliecinājuma kartē ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim;

· ja apliecinājuma kartē nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt būvdarbu prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus;

· būvdarbu izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

12.4. Detalizēts, darba izpildes (kalendārais) grafiks, norādot darbu izpildes termiņu katram darbu veidam. 

12.5. Tehniskais piedāvājums. 
12.6. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskai specifikācijai un iepirkuma nolikuma prasībām.
13. Finanšu piedāvājums:

13.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06”. Sastādot tāmi, nepieciešamo materiālu un veicamo darbu veids un daudzums jāuzrāda atbilstoši visam apliecinājuma kartē paredzētajam darbu apjomam. 

13.2. Piedāvājuma cena (LVL) jānorāda, ieskaitot visas izmaksas un visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pievienotās vērtības nodokli jānorāda atsevišķi.

13.3. Finanšu piedāvājumu pretendents iesniedz, ievērojot pielikumu Nr.3 
13.4. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.

13.5. Visi izdevumi, kas radušies Pretendentam saistībā ar konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.
14. Pretendentu atlases dokumenti:

14.1. Pieteikuma vēstule, kurā tiek izteikta Pretendenta vēlme piedalīties konkursā, un kurā tas apliecina, ka piekrīt visiem konkursa Nolikumā ietvertajiem noteikumiem (Pielikums Nr.1),

14.2. LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija.

14.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (spēkā esoša), kas apliecina, ka pretendents un apakšuzņēmējs ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un tās pagarināšanu apliecinošs dokuments , tas ir, lēmums par informācijas atjaunošanu, ja Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vecāka par vienu gadu;

14.4. Informācija par attiecīgo būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvdarbu vadītāju un tehnisko speciālistu kvalifikāciju saskaņā ar pielikumu Nr. 4 (pievienojot kvalifikāciju apliecinošas ziņas (CV), sertifikātu, apliecību kopijas),
14.5. Pretendenta piesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti - CV, diplomu, apliecību un sertifikātu kopijas, kā arī citi dokumenti, kas apliecina speciālista kvalifikāciju līgumā paredzēto darbu izpildē. 
14.6. Pretendenta izziņa par kopējo finanšu apgrozījumu būvniecībā pa gadiem pēdējo trīs gadu laikā, kuru parakstījis uzņēmuma vadītājs. 2007., 2008. un 2009. gada pārskata izrakstu kopijas, kas sastāv no bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina (ar VID atzīmi).

14.7. Vismaz piecus iepriekšējo pasūtītāju pozitīvi atzinumi par veiktajiem būvdarbiem pēdējos trijos gados līdzīga rakstura (pēc apjoma (LVL) objektos, norādot veikto darbu apjomu par katru objektu atsevišķi, kā arī būvdarbu veikšanas vietu laiku un pasūtītāju;

14.8. Tehniskais piedāvājums, atbilstoši 2.pielikumam un nolikuma nosacījumiem .
14.9. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam.
14.10. Darbu izpildes grafiks.

14.11. Objekta apsekošanas apliecinājums, kuru izsniegusi kontaktpersona, 9.pielikums.
14.12. Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par iepirkuma nodrošinājuma summas pārskaitījumu Jaunpils novada domei.
14.13. Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par gatavību (8.pielikums), gadījumā, ja pretendents uzvarēs konkursā noslēgt ar pretendentu:

14.13.1. civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu – apdrošināšanas atbildības limits ne mazāks par 20% no līgumsummas;

14.13.2. visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu piedāvātās līgumsummas apmērā;

14.13.3. piedāvātās garantijas perioda apdrošināšanas līgumu 5% apmērā no piedāvātās līguma summas;
14.14. Pretendenta un būvmateriālu piegādātāja līguma kopija, kas apliecina, ka Pretendentam ir pieejami būvmateriāli ar pēcapmaksu par summu vismaz LVL 20 000 (divdesmit tūkstoši lati un 0 santīmi) apmērā, vai finanšu institūcijas izziņa, kas apliecina, ka pretendentam ir pieejama kredītlīnija vai citi brīvi finanšu līdzekļi vismaz LVL 20 000 (divdesmit tūkstoši lati un 0 santīmi) apmērā, lai nodrošinātu naudas plūsmu būvniecības laikā.

14.15. Pretendenta apliecināts saraksts par visiem pēdējo trīs gadu laikā nodotajiem objektiem kā ģenerāluzņēmējam norādot pasūtītāju, objekta adresi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa Nr., būvdarbu kopējo apjomu m2 un latos (6.pielikums);

14.16. pretendenta apliecinājums, ka pretendents līguma izpildē neplāno iesaistīt apakšuzņēmējus, vai apliecinājums tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējam, pievienojot līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu, kas noformēts atbilstoši nolikuma 5. pielikumā dotajam paraugam, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks;

14.17. Pretendents par sevi un apakšuzņēmējiem, ar kuriem ir vienošanās par būvdarbu veikšanu (ja tādus plānots iesaistīt) iesniedz sekojošu informāciju:
14.17.1. Pretendenta un apakšuzņēmēju rakstveida apliecinājumu, ka uz viņiem neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie apstākļi;

14.17.2. Pretendenta un apakšuzņēmēja licences vai sertifikāta kopijas vispārējo būvdarbu veikšanā, kā arī attiecīgo licenču vai sertifikātu kopijas visu projektā paredzēto darbu veikšanai;

14.18. Pretendents par apakšuzņēmējiem, ar kuriem ir vienošanās par būvdarbu veikšanu (ja tādus plānots iesaistīt) iesniedz šo vienošanos apliecinošu dokumentu un sarakstu ar apakšuzņēmēju nosaukumiem, attiecīgi izpildāmo darbu veidiem un apjomiem, kā arī 14.2., 14.3. un 14.4.punktos minētos dokumentus.
14.19. Uzvarējušam Pretendentam:
· Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrācijas iestādes Latvijā vai no līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes citā valstī, kur Pretendents un apakšuzņēmēji reģistrēti, kas apliecina, ka Pretendentam un apakšuzņēmējiem nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu jāiesniedz uzvarējušam pretendentam un apakšuzņēmējiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītājam.

- Izziņa no Uzņēmuma reģistra vai citas iestādes Latvijā vai no iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un kurā norādītas pretendenta un apakšuzņēmēju amatpersonas, kurām ir parakstiesības. Jāiesniedz uzvarējušam Pretendentam un apakšuzņēmējiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītājam.
15. Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt līgumu.

III PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI

16. Prasības piedāvājuma noformēšanai
16.1. Dokumenti sagatavojami valsts valodā;

16.2. Dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem atbilstošiem tulkojumiem valsts valodā. Svešvalodā sagatavotais dokuments, kuram nav pievienots atbilstošs tulkojums valsts valodā, netiek pieņemts un iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav iesniegts. Citās valstīs izsniegtajiem valsts pārvaldes iestāžu vai notariālajiem dokumentiem jābūt legalizētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja minētā prasība nav izpildīta, iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav iesniegts;

16.3. visas piedāvājuma daļas - finanšu piedāvājums, pretendenta atlases dokumenti un tehniskais piedāvājums ir caurauklotas kopā, ar titullapu, saturu un sanumurētām lapām, ar parakstu un zīmogu apliecinātam lapu skaitam; 

16.4. piedāvājums ir jāiesniedz vienā ORIĢINĀLA un divu KOPIJU variantos.

16.5. visiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem;

16.6. piedāvājuma dokumentus paraksta un noteiktajos gadījumos to atvasinājumus apliecina tikai persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu kā izpildinstitūcijas amatpersona, vai, pamatojoties uz atbilstoša apjoma pilnvarojumu; ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta rakstveida pilnvara;

16.7. Dokumenti tiek iesniegti vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

16.7.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

16.7.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”iepirkuma identifikācijas Nr. JND2010/7 /ELFLA, nolikumu. Neatvērt līdz 2010.gada 23.novembra plkst. 14:00”;
16.7.3. iesniegtie konkursa piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem;

16.7.4. sagatavojot piedāvājumu piegādātājam ir saistošas prasības, kas ir noteiktas Nolikumā, kā arī visos tā pielikumos, tai skaitā paraugos.

IV PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

17. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic:

17.1.   Piedāvājumu noformējuma pārbaude
· Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 16.punkta prasībām. 

· Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
17.2. Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 10.punkta un 11.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai pretendents nav iesniedzis kādu no 14.punkta apakšpunktos norādītajiem dokumentiem, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata;

17.3.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude – komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai un 12.punktā noteiktajam. Ja piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijās prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata.
17.4.   Piedāvājumu vērtēšana: 
     Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un tie nav nepamatoti lēti kopumā un atsevišķās tāmes pozīcijās.

         Pēc pārbaudes komisija izvēlas piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

17.5.  Lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis piedāvājumu ar nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības konkursā.

17.6. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pretendents, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiks atzīts par konkursa uzvarētāju. 

17.7. 
Kritēriju īpatsvars, pēc kuriem tiek aprēķināts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums: 

	Kritēriji
	Maksimālais punktu skaits
	Kritērija aprēķina formula

	1. Piedāvātā cena (latos)
	50
	Minimālā cena x 50
Piedāvātā cena (bez PVN)

	2. Piedāvātais garantijas termiņš (mēnešos)
	10
	Vērtējuma metodika skatāma 17.7.1. punktā

	3. Piedāvātais remontdarbu laika grafiks un termiņi
	10
	Vērtējuma metodika skatāma 17.7.2. punktā

	4. Samaksas gaidīšanas termiņš
	25
	Vērtējuma metodika skatāma 17.7.3. punktā

	5. Objekta apskate dabā
	5
	Vērtējuma metodika skatāma 17.7.4.

	Maksimāli iespējamais kopējo punktu skaits
	100
	


17.7.1. Punkti par Pretendenta piedāvāto garantijas termiņu remontdarbiem tiek noteikti šādi:

	1.Piedāvātais remontdarbu garantijas termiņš netiek apdrošināts 
	 0 punkti

	2.Piedāvātais remontdarbu garantijas termiņš apdrošināts uz 24 mēnešiem
	 5 punkti

	3.Garantijas termiņš apdrošināts uz 25 mēnešiem vai ilgāku laiku
	10 punkti


17.7.2. Punkti par piedāvāto rekonstrukcijas darbu laika grafiku un termiņiem tiek noteikti šādi:

	1.Piedāvātais remontdarbu laika grafiks un termiņi – ilgāks par 3(trīs) mēnešiem
	 5 punkti

	2. Piedāvātais remontdarbu laika grafiks un termiņi – līdz 3(trīs) mēnešiem.
	 10 punkti


17.7.3. Punkti par piedāvāto galīgās samaksas gaidīšanas termiņu tiek noteikti šādi:

	1. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 20 dienām
	10 punkti

	2. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 30 dienām
	15 punkti

	3. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 60 dienām un ilgāk
	25 punkti


17.7.4. Punkti par objekta apskati dabā noteiti šādi:

	1. Objekta apskatē dabā nav piedalījies
	0 punkti


	2. Objekta apskatē dabā piedalījies
	5 punkti


Formula, pēc kuras tiek aprēķināts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:

SVP = 50 x (Czemākā : Cpiedāvātā) + P

kur, SVP – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,


Czemākā 
– viszemākā piedāvātā kopējā summa (bez PVN), 


Cpiedāvātā
– pretendenta piedāvātā kopējā summa (bez PVN),
 P - piešķirtie punkti par Nolikuma 17.7.punkta 1.,2., 3. un 4.apakšpunktiem

17.8.  Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits pamatots iemesls.
17.9. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam.

17.10. Ja uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

V METODIKA, PĒC KURAS VĒRTĒ UN ŅEM VĒRĀ PRETENDENTA PIEĻAUTĀS ARITMĒTISKĀS KĻŪDAS

19. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

20. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

VI LĪGUMA PROJEKTS

21. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr.7.

22. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikuma un līguma nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, precīzi norādot Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi, par nolikuma un līguma nosacījumiem, netiks ņemti vērā. 
23. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem nolikuma un līguma nosacījumiem un apņemas tos pildīt.
24. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.

Pielikumā pievienoti:

1.pielikums Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.

2.pielikums Tehniskā specifikācija

3.pielikums Finanšu piedāvājums

4.pielikums Pretendenta darbinieka CV forma

5.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts

6.pielikums Pretendenta pieredze

7.pielikums Būvdarbu līguma projekts

8.pielikums Apdrošināšanas kompānijas izsniegts apliecinājuma paraugs

9.pielikums Objekta apsekošanas veidlapa

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 





Ligita Gintere
1.pielikums

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

JND 2010/7/ELFLA
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

2010.g.__ ._______

________________

pieteikuma sastādīšanas vieta

__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,

pretendenta nosaukums




reģistrācijas numurs

____________________________________________________________,

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

_______________________,

pretendenta bankas rekvizīti

Tā ______________________________________________________personā

              pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds

(personas kods________________________)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkuma „Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta” dalībai, iepirkuma identifikācijas Nr. JND 2010/7/ELFLA, un:
1. apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma tehniskajos projektos, tehniskā specifikācijā noteiktos uzdevumus, nosacījumus un ievērot LR normatīvajos aktus noteiktās prasības iepirkuma priekšmeta jomā;

2. apliecina, ka pretendentam ir skaidri un saprotami iepirkuma procedūras nosacījumi;

3. apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikumā izvirzītos nosacījumus;

4. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību ____ dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

5. apliecina, ka būvdarbu veikšanas laikā lietos tikai iepirkuma piedāvājumā piedāvātos materiālus,

6. apliecina, ka Darbus veiks iepirkuma piedāvājumā noteiktie darbinieki un speciālisti.

7. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

__________________________

                                                                                           paraksts

                                                                                                                       Z.v.

______________________________________________________________,

Pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri, e- pasts

______________________________________________________________

2.pielikums 

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

”

JND 2010/7/ ELFLA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

    Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ievērojot 19.12.2006. MK noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” , apliecinājuma karti, noteikto darbu daudzumu, kā arī ņemot vērā iegūtos faktiskos darbu daudzumus, objektu apsekojot, un iepirkuma nolikuma nosacījumus.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	N.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	 
	30A. TELPA - 22.05 m2
	 
	 

	1.1.
	 
	Avārijas izejas durvju montāža- PVC ar stikla paketi  (0.70 x 2.05m) ar ailes paplašināšanu loga izveidei-1.95x1.00m, (t.sk.metāla pārsedzes ierīkošana) un apdari
	gb
	3,40

	1.2.
	 
	Iekšdurvju demontāža,
	gb
	1,00

	1.3.
	 
	Starpsienas demontāža
	m2
	10,50

	1.4.
	 
	Iekārto griestu "Ārmstrong", vai analoga tipa, ar iebūvētiem gaismekļiem, montāža
	m2
	22,05

	1.5.
	 
	Sienu apšūšana ar GKB uz metāla karkasa
	m2
	30,46

	1.6.
	 
	Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar emulsiju krāsām
	m2
	31,03

	1.7.
	 
	Grīdas remonts demontētās starpsienas vietā
	m2
	1,20

	1.8.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=12mm) pamatnes, sakausējot šuves
	m2
	22,05

	1.9.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	14,00

	2
	 
	 30B. TELPA -51.00 m2
	 
	 

	2.1.
	 
	Durvju demontāža
	gb
	1,00

	2.2.
	 
	Veco logu demontāža
	gb
	3,00

	2,3
	 
	Esošās grīdas seguma demontāža
	m2
	51,00

	2.4.
	 
	Iekšdurvju montāža, MDF(1.10 x 2.05m)
	gb
	1,00

	2.5.
	 
	PVC loga ar stikla paketi montāža ar aiļu apdari un iekšējo un ārējo palodzi (1.95 x 2.30m)  
	gb
	3,00

	2.6.
	
	Esošās izlietnes nomaiņa ar ūdensvada pievadcauruļu un kanalizācijas cauruļu nomaiņu
	kmpl
	1,00

	2.7.
	 
	Esošā flīzējuma nokalšana
	m2
	1,00

	2.8.
	 
	Sienas flīzēšana pie izlietnes 
	m2
	1,50

	2.9.
	 
	Iekārto griestu "Ārmstrong", vai analoga tipa, ar iebūvētiem gaismekļiem, montāža
	m2
	51,00

	2.10.
	 
	Sienu apšūšana ar GKB uz metāla karkasa 
	m2
	62,45

	2.11.
	 
	Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar emulsiju krāsām
	m2
	62,45

	2.12.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	31,00

	2.13.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	51,00

	2.14.
	 
	Esošo koka kāpņu demontāža
	gb
	1,00

	2.15.
	 
	Koka kāpņu izgatavošana uz telpu Nr. 30A, platums b=4.55m
	kmpl
	1,00

	3
	 
	29A. TELPA  12.79 m2
	 
	 

	3.1.
	 
	Esošās grīdas seguma demontāža
	m2
	12,79

	3.2.
	 
	Veco logu demontāža
	gb
	1,00

	3.3.
	 
	PVC loga ar stikla paketi montāža ar aiļu apdari un iekšējo un ārējo palodzi (1.95 x 2.30m)
	gb
	1,00

	3.4.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	12,79

	3.5.
	 
	Sienu(ārsienai) apšūšana ar GKB uz metāla karkasa 
	m2
	5,10

	3.6.
	 
	GKB starpsienas montāža (b-10 cm), ar minerālvates skaņas izolāciju
	m2
	19,10

	3.7.
	 
	Durvju montāža GKB starpsienā (0.90x 2.05m)
	gb
	1,00

	3.8.
	 
	Iekārto griestu "Armstrong" vai analoga tipa, ar iebūvētiem gaismekļiem, montāža
	m2
	12,79

	3.9.
	 
	Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar emulsiju krāsām
	m2
	40,43

	3.10.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	15,00

	4
	 
	29B.TELPA 10.67 m2
	 
	 

	4.1.
	 
	Esošā logu demontāža
	gb
	1,00

	4.2.
	 
	PVC loga ar stikla paketi montāža ar aiļu apdari un iekšējo un ārējo palodzi (1.95 x 2.30)
	gb
	1,00

	4.3.
	 
	Jaunu durvju montāža, MDF (0,90 x 2.05m)
	gb
	1,00

	4.4.
	 
	Sienu (ārsienas) apšūšana ar GKB uz metāla karkasa 
	m2
	5,10

	4.5.
	 
	Iekārto griestu "Armstrong" vai analoga tipa  ar iebūvētiem gaismekļiem montāža
	m2
	10,67

	4.6.
	 
	Esošās grīdas seguma demontāža
	m2
	10,67

	4.7.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	10,67

	4.8.
	 
	GKB norobežojošās starpsienas ar stikla paketi (2.00 x 1.00) izbūve
	m2
	9,64

	4.9.
	 
	Iekšdurvju iebūve norobežojošā starpsienā (0.9 x 2.05)
	gb
	1,00

	4.10.
	 
	Sienu sagatavošana, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsām
	m2
	40,48

	4.11.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	14,00

	5
	 
	29C TELPA 3.05 m2
	 
	 

	5.1.
	 
	Esošo durvju demontāža
	gb
	1,00

	5.2.
	 
	Esošās grīdas seguma demontāža
	m2
	3,05

	5.3.
	 
	Iekārto griestu "Armstrong" vai analoga tipa  ar iebūvētiem gaismekļiem montāža
	m2
	3,05

	5.4.
	 
	Iekšdurvju iebūve  starpsienās (0.9 x 2.05)
	gb
	2,00

	5.5.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	3,05

	5.6.
	 
	Sienu sagatavošana, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsām
	m2
	17,73

	5.7.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	3,00

	6
	 
	28A.TELPA 13.67 m2
	 
	 

	6.1.
	 
	Esošās grīdas seguma demontāža
	m2
	13,67

	6.2.
	 
	Esošā logu demontāža
	gb
	1,00

	6.3.
	 
	PVC loga ar stikla paketi montāža ar aiļu apdari un iekšējo un ārējo palodzi (1.95 x 2.30m)
	gb
	1,00

	6.4.
	 
	GKB norobežojošās starpsienas b=10cm montāža ar skaņas izolāciju 
	m2
	14,70

	6.5.
	 
	Durvju montāža, MDF (0,90 x 2.05m) GKB starpsienā
	gb
	1,00

	6.6.
	 
	Iekārto griestu "Armstrong" vai analoga tipa  ar iebūvētiem gaismekļiem montāža
	m2
	13,67

	6.7.
	 
	Sienu (ārsienas) apšūšana ar GKB uz metāla karkasa
	m2
	4,82

	6.8.
	 
	Sienu sagatavošana, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsām
	m2
	41,62

	6.9.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	13,67

	6.10.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	15,00

	7
	 
	28B.TELPA 13.11 m2
	 
	 

	7.1.
	 
	Esošo durvju demontāža
	gb
	1,00

	7.2.
	 
	Esošā logu demontāža
	gb
	1,00

	7.3.
	 
	Esošās grīdas seguma demontāža
	m2
	13,67

	7.4.
	 
	PVC loga ar stikla paketi montāža ar aiļu apdari un iekšējo un ārējo palodzi (1.95 x 2.30)
	gb
	1,00

	7.5.
	 
	Sienu (ārsienas) apšūšana ar GKB uz metāla karkasa 
	m2
	4,12

	7.6.
	 
	Iekārto griestu "Armstrong" vai analoga tipa  ar iebūvētiem gaismekļiem, montāža
	m2
	13,67

	7.7.
	 
	Durvju montāža, MDF (0,90 x 2.05m) GKB starpsienā
	gb
	1,00

	7.8.
	 
	Durvju montāža ailē MDF (2.10x1.05m)
	gb
	1,00

	7.9.
	 
	Sienu sagatavošana, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsām
	m2
	41,62

	7.10.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	13,67

	7.11.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	15,00
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	22.TELPA  30.94 m2
	 
	 

	8.1.
	 
	Iekārto griestu "Armstrong" vai analoga tipa  ar iebūvētiem gaismekļiem, montāža
	m2
	30,94

	8.2.
	 
	Esošā grīdas seguma noņemšana
	m2
	30,94

	8.3.
	 
	Grīdas betona virsmas gruntēšana un izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo Vetomit vai analogu grīdas špakteļmasu
	m2
	30,94

	8.4.
	 
	Esošo durvju (uz kino telpām) demontāža
	gb
	1,00

	8.5.
	 
	Durvju montāža, MDF (0,90 x 2.05m) uz kino telpām
	gb
	1,00

	8.6.
	 
	Sienu sagatavošana, špaktelēšana, krāsošana ar emulsiju krāsu
	m2
	97,89

	8.7.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	30,94

	8.8.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	30,00

	9
	 
	Kino operatora un noliktavas telpu remonts, (telpas Nr.23;24;25;26;27)
	 
	 

	9.1.
	
	Esošā grīdas seguma noņemšana
	m2
	30,94

	9.2.
	 
	Esošās starpsienas ar durvju bloku demontāža(savienojot telpas Nr.26 unNr.25)
	gb
	1,00

	9.3.
	 
	Griestu vecās krāsas noņemšana, virsmas sagatavošana, špaktelēšana, gruntēšana  un griestu krāsošana ar emulsijas balsināšanas krāsu
	m2
	45,22

	9.4.
	 
	Sienu sagatavošana ar vecās krāsa noņemšanu, špaktelēšana, krāsošana ar emulsiju krāsu
	m2
	128,66

	9.5.
	 
	Esošo durvju remonts un krāsošana ar emaljas krāsu(no abām pusēm)
	m2
	14,76

	9.6.
	 
	Grīdas betona virsmas piebetonēšana vietām, gruntēšana un izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo Vetomit vai analogu grīdas špakteļmasu
	m2
	45,22

	9.7.
	 
	Grīdas seguma -linoleja (nodilumizturības klase ne mazāka par 30.)ieklāšana uz  OSB(b=15mm) pamatnes un putupolistirola siltinājuma  kārtas b=50mm, sakausējot šuves
	m2
	45,22

	9.8.
	 
	Grīdlīstu montāža
	m
	36,00

	10
	 
	Jumta remontdarbi
	 
	 

	10.1.
	 
	Esošā kultūras nama ventilācijas koka konstrukcijas izvada remontdarbi(izmēri 2.60x1.50x h=4.50m)
	kmpl
	1,00

	10.2.
	 
	Esošā pašlīmējošā uzkausējamā ruberoīda jumta seguma  remonts(gaisa pūšļu likvidēšana ar to pārgriešanu un pielīmēšanu ar bituma mastiku 
	m2
	854,47

	10.3.
	 
	Jumta lietus ūdens noteksistēmas remonts
	obj
	1,00

	10.4.
	 
	Uzkausējamā ruberoīda vienas kārtas uzklāšana visam jumta seguma apjomam
	m2
	854,47


	10.5.
	 
	Jumta seguma ventilācijas aeratoru uzstādīšana
	gb
	9,00

	10.6.
	 
	Esošo jumta un evakuācijas metāla kāpņu remonts
	kmpl
	1,00

	10.7.
	 
	Parapetu un dzegas skārda apšuvuma remonts
	m
	40,00

	11
	 
	Fasādes darbi
	 
	 

	11.1.
	 
	Fasādes siltināšana ar (b=100mm )akmens vates siltinājuma kārtu, ar ārējo palodžu nomaiņu siltināmo fasāžu logiem un dzegas pārbūvi ar cinkotu skārdu
	m2
	855,34

	11.2.
	 
	Siltināt logu un durvju ailas ar akmens vati 20mm
	m
	105,5

	11.3.
	 
	  - "Paroc" FAS 3 b=20mm
	m2
	105,50

	11.4.
	 
	 - līme "Sakret BK"
	kg
	633,00

	11.5.
	 
	 - dībelis
	gab
	211,00

	11.6.
	 
	Dekoratīvā apmetuma ierīkošana uz sienu siltinājuma kārtas, ar sieta iestrādāšanu uz līmjavas
	m2
	855,34

	11.7.
	 
	Fasādes gruntēšana, krāsošana 
	m2
	855,34

	11.8.
	 
	Ēkas pamatu atrakšana līdz 0.50m, aizbēršana, demontējot betona apmali, siltinājuma fasādēm
	m
	124,20

	11.9.
	 
	Esošo logu koka nomaiņa uz PVC logiem (1.80x0.60m)
	gb
	4,00

	11.10.
	 
	Cokola siltināšana ar b=50mm putupolistirola plātnēm(Styrodur vai analogs)
	m2
	75,00

	11.11.
	 
	Dekoratīvā apmetuma ierīkošana uz cokola siltinājuma kārtas
	m2
	75,00

	11.12.
	 
	Cokola krāsošana ar cokola atbilstošu krāsu
	m2
	75,00

	11.13.
	 
	Betona apmales atjaunošana 
	m2
	86,94

	12
	 
	Būvdarbi katlu telpai un zemskatuves ieejai
	 
	 

	12.1.
	 
	Ieejas durvju nomaiņa uz PVC  (1.85x0.85m) zemskatuves telpai
	gb
	2,00

	12.2.
	 
	Ugunsdrošu metāla durvju montāža katlu telpas ieejai (1.75x0.90m), demontējot esošās durvis
	gb
	1,00

	12.3.
	 
	Kurināmā piegādes koka lūkas iebūve (1.45x1.20m), demontējot esošo lūku
	gb
	1,00

	12.4.
	 
	 Vējtvera izbūve koka konstrukcijā ar profilēta metāla jumta segumu katlu telpas ieejai 2.2x3.0m
	gb
	1,00

	12.5.
	 
	Ieejas durvju montāža katlu mājas vējtverim(1.00x2.05m) PVC materiāls 
	gb
	1,00

	12.6.
	 
	Metāla kāpņu izbūve aiz skatuves evakuācijas durvīm (izmēri 1.20x2.50m ar margām)
	gb
	1,00

	12.7.
	
	Loga demontāža zemskatuves ieejā
	gb
	1,00

	12.8.
	 
	PVC loga (neverams) montāža ailē zemskatuves ieejā(izmēri 0.85x0.60m)
	gb
	1,00

	12.9.
	 
	Bruģēta katlu telpas ieejas laukuma ierīkošana,(izmēri 1.30x6.60m un  b=60mm), nojaucot esošo betona segumu
	m2
	10,56

	12.10.
	 
	Dabisko akmeņu un betona atbalsta sienu un betona kāpņu un pakāpienu remonts
	m2
	105,00
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	Labiekārtošanas darbi
	 
	 

	13.1.
	 
	 Koka materiālu ar dz/bet. balstiem atpūtas soliņu izgatavošana un uzstādīšana ar esošo soliņu demontāžu
	gab
	9,00
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	KOPĒJIE VEICAMIE DARBI
	 
	 

	14.1.
	 
	Elektroinstalācijas montāža rekonstruējamām telpām
	obj
	1,00

	14.2.
	 
	Ugunsdzēsības ūdensvada un aprīkojuma remonts un pārbaude visai ēkai
	obj
	1,00

	14.3.
	 
	Tehniskā projekta izstrāde elektroinstalācijas darbiem
	obj
	1,00

	14.4.
	 
	Zibensaizsardzības sistēmas tehniskā projekta izstrāde
	obj.
	1,00

	14.5.
	 
	Zibensaizsardzības sistēmas izbūve kultūras nama ēkai
	obj
	1,00

	14.6.
	 
	Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana 2.stāva telpām ar izpilddokumentāciju
	obj.
	1,00

	14.7.
	 
	Sastatņu un pārvietojamo sastatņu noma, montāža, nojaukšana
	obj.
	1,00

	 
	 
	Kopā
	 
	 

	 
	 
	Palīgmateriāli
	%
	2,00

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	%
	5,00

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 

	 
	 
	Pasūtītāja rezerve neparedzētie darbiem
	%
	5,00

	 
	 
	Virsizdevumi
	%
	5,00

	 
	 
	t.sk.darba aizsardzība
	 
	 

	 
	 
	Peļņa
	%
	4,00

	 
	 
	Darba devēja soc.nodoklis
	%
	24,09

	 
	 
	KOPĀ
	 
	 

	 
	 
	PVN 21%
	 
	 

	 
	 
	PAVISAM KOPĀ
	 
	 


Kopējie norādījumi būvdarbu piedāvājuma sagatavošanai:











1. tehniskās specifikācijas darbu apjomi sastādīti, pamatojoties uz Ieceres tehnisko dokumentāciju un Pasūtītāja prasībām ekspluatācijas nosacījumu ievērošanai.


2. pretendentiem jāiesniedz piedāvājumus atbilstoši tehniskajā specifikācijā uzrādītajiem būvdarbu apjomiem un iepirkuma nolikumam, pēc kā arī tiks vērtēti piedāvājumi;

3. pretendentiem būvdarbu izmaksu aprēķinus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", MK noteikumi Nr.1014 no 19.12.2006.

3.pielikums 

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

JND 2010/7/ELFLA
Uz pretendenta firmas veidlapas!
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo mēs, _____________________ apstiprinām, ka esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma identifikācijas Nr.JND2010/7/ELFLA “ Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta” nolikuma noteikumiem, piedāvājam veikt Viesatu kluba vienkāršotās rekonstrukcijas 2.kārtu, saskaņā ar  nolikuma prasībām un apliecinājuma karti,  par summu

_____________________________________________________________________________
(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos (bez PVN))

_____________________________________________________________________________
(PVN 21% skaitļos un vārdos)

____________________________________________________________________________
(piedāvājuma cena ar PVN 21% skaitļos un vārdos)

Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Ar šo apstiprinām, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš atbilst iepirkuma uzaicinājumā noteiktajam un garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu un precizitāti.

Amats





paraksts

4.pielikums 

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

”

JND2010/7/ELFLA
Pretendenta darbinieka CV forma

	Vārds, Uzvārds:
	

	Dzimšanas datums:
	

	
	

	Darba vieta / uzņēmums:
	

	Profesija:
	

	Pieredze uzņēmumā (gadi):
	

	Izglītība un apmācības:
	

	Datums (no – līdz)
	

	Izglītības iestāde / organizācija, kas veica apmācību
	

	Iegūtā izglītība / kvalifikācija
	

	
	

	Datums: (no – līdz)
	

	Izglītības iestāde / organizācija, kas veica apmācību
	

	Iegūtā izglītība / kvalifikācija
	

	
	

	Papildus kvalifikāciju mācības
	

	u.t.t.
	

	
	

	Darba pieredze:
	

	Datums (no – līdz)
	

	Datums (no – līdz)
	

	Uzņēmums
	

	Amats
	

	
	

	Datums (no – līdz)
	

	Datums (no – līdz)
	

	Uzņēmums
	

	Amats
	

	
	

	u.t.t.
	

	
	

	Pēdējo gadu svarīgāko darbu saraksts (objektu nosaukums, apjoms m2, darba veids):

	2009. gads
	

	
	

	2008. gads
	

	
	

	2007. gads
	

	
	

	
	

	Darbinieka paraksts
	


5.pielikums 

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

JND2010/7/ELFLA
Apakšuzņēmēju saraksts

1. Ar šo apliecinām, ka darbu izpildē līguma ietvaros iesaistīsim šādus apakšuzņēmējus:

	 Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģ. Nr.
	adrese
	darbi, ko veiks 
un

veicamo darbu apjoms (%)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


_______________________________________









/paraksts/

Datums

6.pielikums 

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

JND2010/7/ELFLA
Pretendenta pieredze līdzīgu darbu veikšanā par _____________________________ 
(TIKAI PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU)

	Nr.

p.

k.
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontakpersona                   ( vārds, uzvārds, amats, telefons)
	Objekta nosaukums
	
	
	

	
	
	
	
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēn.
	Darbu apjoms

(LVL vai EUR) un m2
	Izpildīto darbu veids

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	


_________________________

                                                                                                        (paraksts)

Datums

7.pielikums 

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

JND2010/7/ELFLA
PROJEKTS
BŪVDARBU LĪGUMS Nr.  

Jaunpilī, 2010.gada ______________

    Jaunpils novada dome, turpmāk šai līguma tekstā saukta – Pasūtītājs, kuras vārdā ____________________________________________________________________, no vienas puses, un

________________, reģ.nr. _____________________, turpmāk šai līguma tekstā saukta – Būvuzņēmējs, kura vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās ________________________________, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī Puses un Puse, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt ________________________________, turpmāk tekstā saukti – Darbi, atbilstoši piedāvājumam Jaunpils  novada domes iepirkumam „Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

 JND2010/7/ELFLA, Tāmi – specifikāciju (pielikums Nr.1) un darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr.2), kas ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām, kā arī ievērojot apliecinājuma kartes noteikumus. Būvuzņēmējam izsniegta apliecinājuma karte, kura pēc darbu pabeigšanas jāatgriež Pasūtītājam.
Darbi sevī ietver visus objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no Līguma vai Tāmes – specifikācijas.

1.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē – specifikācijā, ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību saistītie izdevumi.

1.3. Finansēšanas avots – finansējums piešķirts projekta ______________________________________

________________________________________________________________________________

2. LĪGUMCENA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam samaksu LVL ________ (______________ lati un ______santīmi) turpmāk tekstā Līgumcena, kas sastāv no Darbu izmaksām LVL _________ (____ lati un ___ santīmi) apmērā un Pievienotās vērtības nodokļa (21%) summas LVL _____ (______ latu un ____ santīmu) apmērā, saskaņā ar Tāmi - specifikāciju.  Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ.

2.2. Līgumcena tiek samaksāta Būvuzņēmējam  pilnā apmērā par Līguma summu uz Līgumā  norādīto Uzņēmēja kontu, t.i., LVL .................(.......................) pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas laika apdrošināšanas polises saņemšanas no Būvuzņēmēja, Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Valsts kases kredīta ieskaitīšanas Pasūtītāja Valsts kases kontā. 

3.  LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS
3.1. Būvuzņēmēja iemaksātais iepirkuma Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

 identifikācijas Nr. JND2010/7/ELFLA, piedāvājuma nodrošinājums kalpos par Līguma izpildes nodrošinājumu un pilnā apjomā tiks atgriezts pēc līguma izpildes, galējo norēķinu laikā un tiks izmaksāts pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
3.2.  Līguma izpildes nodrošinājums var tikt  izmantots  kā  pilnīga  vai  daļēja  kompensācija Pasūtītājam  par  zaudējumiem,  kurus  Būvuzņēmējam ir  jāatlīdzina  saskaņā  ar  šo  Līgumu Būvuzņēmēja saistību neizpildes gadījumā.

3.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no līguma parakstīšanas datuma līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.
4. DARBU VEIKŠANAS TERMIŅI
4.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk ar 2010.gada __________________

4.2. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr.2).
4.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

4.4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ :

4.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Darbu apjomā;

4.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Darbu izpildes apturēšanu.

4.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (trīs darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

4.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas un ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Darbu savlaicīgu izpildi, par ko Būvuzņēmējs rakstiski 3 dienu laikā informējis Pasūtītāju

4.5. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

4.6. Ja Būvuzņēmējs līguma 4.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

4.7. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

5 . DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

5.1. Būvuzņēmējam Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja vai būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina projektu, Līgumcenu vai Darbu izpildes termiņus,  spēkā esošajiem būvnormatīviem, būvniecības un citu tiesību aktu prasībām. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

5.2. Veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām darba sanitārajām, ugunsdrošības un būvniecības normām. 

5.3. Būvuzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujams tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, atbilstības deklarācijas un citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.

5.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

5.6. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājumu zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas, kas regulē Darbu veikšanu, nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

5.7. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.
5.8. Darbu, kā arī darba aizsardzības pasākumu organizāciju objektā nodrošina Būvuzņēmējs.
5.9. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
5.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
5.11. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Sapulces sasaukšanu, organizāciju un pieņemto lēmuma dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzņēmējs. Būvuzņēmēja noteiktajam būvdarbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc pirmā Pasūtītāja nozīmētā būvuzrauga aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.
5.12. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Pasūtītājs. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem Būvsapulces dalībniekiem.
5.13. Sapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, Līguma summa, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.).
5.14. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas sniegšanas termiņu.
5.15. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.
5.16. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tāmes -specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
5.17. Līdzēji nekavējoties, t.i. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informē viens otru, ja konstatē, ka:
5.17.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

5.17.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

5.17.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

5.17.4. Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu neizdevīga vai pretrunīga;

5.17.5. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

5.17.6. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

5.18. Darbu galīgā nodošana un pieņemšana notiek Pasūtītājam parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu. Darbu pieņemšana notiek tikai un vienīgi, ja Objektā pilnībā ir izpildīti visi paredzētie Darbi. 

5.19. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus 5(piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis. Ja pēc minētā termiņa beigām Būvuzņēmējs nav saņēmis no Pasūtītāja pretenzijas vai atteikumu pieņemt Darbus, tam ir tiesības uzskatīt, ka Pasūtītājs Darbus ir akceptējis un piekrīt tos apmaksāt.

6. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Būvuzņēmējam ir tiesības :

6.1.1.  saņemt samaksu par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.1.2. ierosināt izmainīt Darbu dokumentāciju, nemainot Darbu izpildes termiņus.

6.2. Būvuzņēmēja pienākumi ir:

6.2.1. izpildīt Līguma 1.1.punktā paredzētos Būvdarbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, nacionālajiem standartiem, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.2.2. veikt Darbu sagatavošanu;

6.2.3. veikt Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, visu celtniecības risku apdrošināšanu un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises vai tās notariāli apliecinātas kopijas;

6.2.4. visu Būvdarbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;

6.2.5. Būvdarbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;

6.2.6. uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Būvuzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, un nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

6.2.7. veicot Būvdarbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

6.2.8. nozīmēt Būvdarbu izpildes vietā atbildīgo amatpersonu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu;

6.2.9. uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

6.2.10. iesniegt valsts Darba inspekcijai iepriekšējo paziņojumu par Darbu veikšanu.

6.2.11. nodrošināt, lai tiktu sagatavoti un iesniegti visa nepieciešamā būvdarbu izpildes dokumentācija Būvdarbu nodošanai un visi nepieciešamie atzinumi objekta nodošanai ekspluatācijā;

6.2.12. līdz Būvdarbu nodošanai nodrošināt iekārtu un inventāra aizvākšana no objekta;

6.2.13. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Būvdarbu izpildi;

6.2.14. nodrošināt kvalitatīvu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Būvdarbus līdz trūkumu un defektu novēršanai;

6.2.15. informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Darbiem un izmantojamajiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ;

6.2.16. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu pasūtītājam par būvgružu novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.);

6.2.17. nodrošināt būvuzraugam būvuzraudzības veikšanu un nodrošināt iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas un citas vajadzīgās informācijas;

6.2.18. ievērot un izpildīt būvuzrauga vai būvinspektora atzinuma norādījumus.

6.2.19. Nodrošināt tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju.

6.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.

6.4. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina. 

7. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pasūtītājam ir pienākums:

7.1.1. savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par Darbu izpildi;

7.1.2. organizēt Darbu pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darbu akceptēšanas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

7.2.1. pieaicināt būvuzraugu, projektēšanas, būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai;

7.2.2. vienpusēji apturēt būvniecību šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
7.2.3. jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai;
7.2.4. pieņemt neatkarīgu ekspertu Būvdarbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms Būvdarbu pieņemšanas veikt izpildīto Būvdarbu būvekspertīzi.
7.3. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Būvuzņēmēja puses.
7.4. Pasūtītājs apņemas atļaut Būvuzņēmējam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos autoceļus materiālu piegādei.
8. BŪVUZRAUGA TIESĪBAS

8.1. Būvuzraugam ir tiesības:

8.1.1. apstiprināt Darbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

8.1.2. pārbaudīt, kā Būvuzņēmējs ievēro normatīvo aktu prasības būvniecības jomā;

8.1.3. pārbaudīt izpildīto Darbu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību līgumam un projektam;

8.1.4. apskatīt un pārbaudīt būves, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un attiecīgos dokumentus no Būvuzņēmēja;

8.1.5. būvniecības pārkāpumu konstatēšanas gadījumā dot atzinumu un norādījumus Būvuzņēmējam par to, kā novēršami pārkāpumi;

8.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 303-3 „Būvuzraudzības noteikumiem”.

8.2. Ja vienas nedēļas laikā no atzinuma saņemšanas Būvuzņēmējs neizpilda Būvuzrauga atzinumā dotos norādījumus, tad Būvuzraugam ir tiesības griezties pie Pasūtītāja ar lūgumu apturēt būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek izpildīti.

8.3. Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.

9. ATĻAUJAS

9.1. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

10. APAKŠLĪGUMI

10.1. Būvuzņēmējs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. 

11. APDROŠINĀŠANA

11.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

11.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 20 % no šī Līguma summu;

11.1.2. Darbu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par šī Līguma summu;

11.1.3. Darbu garantijas laika garantijas apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5 % (pieciem procentiem) no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju.

11.2. Punktos 11.1.1. un 11.1.2. noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Punktā 11.1.3. noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā no Darbu pieņemšanas ekspluatācijā brīža līdz garantijas termiņa beigām.

11.3. Līgumā noteiktos Darbus Būvuzņēmējs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma punktā 11.1.1.noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas un Līguma punktā 11.1.2. noteiktās Darbu risku   apdrošināšanas. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līgumā noteiktās Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas un Būvuzņēmēja visu darbu risku apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai notariāli apstiprinātas kopijas, vienlaicīgi uzrādot to oriģinālus. Šajā līguma punktā minētās polises vai to apliecinātas kopijas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.

11.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai Būvdarbu visu risku apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī Būvuzņēmējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

12. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

12.1. Izpildītie Darbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā.

12.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

12.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu, vai 5 (piecu) dienu laikā rakstiski iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu aktu parakstīt.

12.4. Motivēta atteikuma gadījumā līgumslēdzēji vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) nedēļu.

12.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt Līgumcenu, ja līgumslēdzēji ir vienojušies par cenu samazinājumu, vai vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, līgumslēdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto kvalitatīvo Darbu apjomu un to vērtību.

12.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina.

12.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana.

12.8. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt projekta autoru un neatkarīgus ekspertus, Darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.
12.9. Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

12.10. Būvuzņēmējs, pēc Būvdarbu pabeigšanas, ar aktu nodod Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju. 

13. PUŠU ATBILDĪBA

13.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

13.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem,

13.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma uzsākšanas vai izpildes termiņus, tai skaitā Darbu izpildes laika grafikā norādītos būvdarbu izpildes starptermiņus, vai apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 30 % no kopējās Līgumcenas.

13.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi 2.2.punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā  no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 30 % no nokavētās maksājuma summas.

13.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 1000,- (viens tūkstotis latu un 00 santīmu) apmērā.

13.6. Gadījumā ja Būvuzņēmējs pārkāpj citus šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 200,- (divi simti latu un 00 santīmu)apmērā.

13.7. Pasūtītājam, veicot līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvuzņēmējam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

13.8. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no uzņemto saistību izpildes.

14. GARANTIJAS SAISTĪBAS

14.1. Būvuzņēmējs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _________ gadi  no galīgā pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

14.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

14.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus Darbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

14.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

14.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījuma Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 13.6. punkta noteikumi.

14.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

15. LĪGUMA IZBEIGŠANA

15.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Būvuzņēmējam 7 (septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja:
15.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas;

15.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

15.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

15.2.4. Būvuzņēmējs ir nodevis bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai darbu veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs;

15.2.5. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

15.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.

15.4. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.5. Izbeidzot Līgumu 15.1. – 15.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

Ja faktiski izpildīto Darbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

15.6. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa Būvzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Būvuzņēmēja līdzekļiem. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

16. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

16.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp līgumslēdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu.

16.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
17. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

17.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

17.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

17.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līguma vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

18. KONTAKTPERSONAS

18.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses : ____________________. 

18.2. Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses :_____________________, kuram ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz šo Līgumu.

19. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas jebkurā no Līguma daļām. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nav maināma kopējā Līguma summa, ja nemaina sākotnējo darba apjomu.

19.2. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad līgumslēdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad līgumslēdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes atlikšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no līgumslēdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

19.4. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

19.5. Līgumam ir sekojoši pielikumi :


  
-  Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija,


 
- Pielikums Nr.2  Tāmes

               - Pielikums Nr.3  Darbu izpildes laika grafiks.
               - Pielikums Nr.4  Apliecinājuma karte

               - Pielikums Nr.5  Pieņemšanas – nodošanas akts (forma Nr.2).
19.6. Līgums noslēgts valsts valodā uz ..... lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku katram, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – Būvuzņēmēja un tam pievienoti Līgumā minētie pielikumi.

20.PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:




                            BŪVUZŅĒMĒJS:

_______________________


              ____________________________

         (Vārds, uzvārds)



                             (Vārds, uzvārds)

8.pielikums 

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

JND2010/7/ELFLA
APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJAS IZSNIEGTS

APLIECINĀJUMA PARAUGS

(Vieta)
2010. gada ___. _________

Nr. _______

Jaunpils novada domei
„Ērģelnieki”, Jaunpils, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads

Par apdrošināšanu
Pamatojoties uz _______________(reģ.Nr._______________), turpmāk tekstā –
                              (Pretendents)

_________, lūgumu, ____________apdrošināšanas akciju sabiedrība, turpmāk tekstā - _____________, vēlas informēt Jūs par sekojošo.

Saistībā ar Jūsu izsludināto iepirkumu „Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”un atbilstoši Nolikumam  (Iepirkuma identifikācijas numurs – JND2010/7/ELFLA)   (Apdrošināšanas iestāde)   apstiprina gatavību  noslēgt ar (Pretendents) sekojošu beznosacījumu apdrošināšanas līgumu:

· par garantijas termiņa apdrošināšanu 5% apmērā no līguma summas uz ___ mēnešiem,

__________piekritīs noslēgt ar _________ augstāk minēto apdrošināšanas līgumu par (apdrošin. iest.)


    (Pretendents)

labu Jums saskaņā ar ______________attiecīgajiem apdrošināšanas nosacījumiem un 



               (apdrošin. iest.)

Izvirzītajām prasībām pie nosacījumiem, ka _________________ tiks pasludināta par







       (Pretendents)

 uzvarētāju atklātajā konkursā un ar viņu tiks noslēgts attiecīgs līgums, kā arī _______________ sniegs _____________ nepieciešamo informāciju un dokumentus.
              (Pretendents)                   (apdrošin. iest.)

Papildus ___________vēlas informēt par to, ka šajā vēstulē minētā apdrošināšana būs
                  (apdrošin. iest.)

 spēkā un pusēm saistoša tikai ar brīdi, kad tiks noslēgti attiecīgie apdrošināšanas līgumi.

__________________________                                                        (vārds un uzvārds)

 (apdr. komp. nosauk., ieņemamais amats)
Sagatavoja_________

Tālr.__________

9.pielikums 

 „Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”

JND2010/7/ELFLA
_____________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums)
OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA
	Objekta nosaukums
	Objekts apsekots (datums)
	Kontaktpersona

(Vārds, uzvārds,
paraksts)


	Pretendenta pārstāvis 

(Vārds, Uzvārds)

Paraksts

	Viesatu klubs,
„Viekaļas”,
VViesatu pagasts,

Jaunpils novads
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