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1. Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs: 

Jaunpils novada dome,
Reģistrācijas Nr.90000051932 

Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Iepirkums tiek veikts ELFLA (ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumu uzlabošana Viesatās” ietvaros, līguma Nr.10-08-L32100-000300. Līguma izpildes uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests (LAD).

1.1.1. Kontaktpersonas:

(


- par iepirkuma nolikumu – Jaunpils novada domes iepirkumu komisijas sekretāre Lidija Pavlova, tālr.63180961, mob.tālr.22021195




- par iepirkuma priekšmetu – Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, tālr.29330697.

- par iepirkuma procedūru – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ligita Gintere, tālr. 29246217, 63107069.

1.2. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā.
1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr. – JND 2011/4/ELFLA.

Iepirkumu organizē Iepirkuma komisija, kuras sastāvs apstiprināts ar Jaunpils novada domes 08.07.2009. sēdes protokola Nr.3 4.§ lēmumu ar izmaiņām 2009.gada 29.decembra sēdes Nr.9, 6.§ lēmumu un 2011.gada 02.februāra sēdes Nr.1, 3.§ lēmumu.  

1.4. Iepirkuma priekšmets – Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3).

CPV kods: 45242000-5
1.5.    Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. 
1.6.    Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 01.12.2011.
1.7.    Līguma izpildes vieta – „Birzīte”, Viesatas,Viesatu pagasts, Jaunpils novads.

1.8.    Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājam un Pretendentam rakstiski vienojoties, piedāvājuma derīguma termiņš var tikt pagarināts, ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā.

1.9.    Pretendentam ir obligāta tikšanās ar objekta tehniskā projekta autoru. Tikšanās notiks 2011.gada 1. martā plkst 11:00, Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.

2. Konkursa nolikuma saņemšana

2.1. 
Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”,Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr., 22021195, fax.63107068, e-pasts lidija.pavlova@inbox.lv, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9:00 līdz 17:00 (pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00), piektdienās no 9:00 līdz 13:00 (bez pusdienas pārtraukuma). 

3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu

3.1. 
Iepirkumā drīkst piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem reģistrēti komersanti, uzņēmumi un sabiedrības (Pretendenti), kas atbilst visiem zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.1.1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši LR vai attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. pretendentam ir tiesības veikt būvdarbus saskaņā ar Būvniecības likumu;

3.1.3. 
gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo divu (2008.g. un 2009.g.) gadu laikā vismaz 2 reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Gada finanšu vidējais apgrozījums tiek vērtēts pamatojoties uz iesniegto izziņu un peļņas un zaudējumu aprēķinu par attiecīgajiem gadiem;
3.1.4. pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu raksturam un kvantitātei un svarīguma pakāpei; 
3.1.5. pretendentam ir tehniskais personāls vai institūcija, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā; 
3.1.6. pretendentam ir atbilstošas iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pieejams būvdarbu veicējam  līguma izpildei;

3.1.7. pretendentam ir spējas veikt meliorācijas sistēmu būvju būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. 

3.2.   Prasības pretendentiem

         Pretendenti var būt juridiskas personas, kurām ir tiesības un iespējas veikt pieprasītos būvdarbus, un atbilst nolikumā noteiktajam minimālo prasību līmenim. Visiem pretendentiem rakstiski jāapliecina, ka uz tiem neattiecas LR Publisko iepirkuma likuma 39.panta 1.daļā minētie pretendenta izslēgšanas nosacījumi ( apliecinājums ietverts pieteikumā dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1), cits apliecinājums nav jāiesniedz).

 3.3. 
Pretendentam – personālsabiedrībai, uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt noslēgtam sabiedrības līgumam. Atbilstību iepirkuma nolikuma 3.1.punktā noteiktajām minimālajām prasībām šādā gadījumā nosaka kopumā personālsabiedrībai un visiem tās biedriem ar pilnu atbildību.

3.4. 
Pretendents nodrošina, ka to personu, kas būs tiešās pakalpojuma sniedzējas, kvalifikācija atbilst iepirkuma priekšmetam un Būvniecības likumam.

3.5. 
Pretendents saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.pantu iepirkuma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un drīkst tiem nodot darbus ne vairāk par 70% (septiņdesmit procentiem) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prasībām.

3.6. 
Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās.

4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Pretendenti piedāvājumus, kas sagatavoti šajā nolikumā norādītajā veidā, iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu iepirkuma „Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija” iepirkuma komisijas sekretārei, adrese: „Ērģelnieki”,Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, līdz 2011.gada 07.marta plkst.1400. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti minētājā adresē līdz norādītajam termiņam.

Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

4.2. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kas noteikts 4.1.punktā, piedāvājumam ir jābūt nodrošinātam ar piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu LVL 1746,00(viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit seši) apmērā.

4.3. Saņemot piedāvājumu, iepirkuma komisijas sekretāre reģistrē pretendentus. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numurus, kā arī piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

4.4. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu, ja tas par šādu rīcību paziņo rakstiski. Atbilstošie grozījumi tiek iesniegti līdz nolikuma 4.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

4.5. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu, ja tas par šādu rīcību paziņo rakstiski. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības konkursā.

4.6. Piedāvājumu atvēršana notiks pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2011.gada 07.marta, plkst. 1400, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, iepirkuma komisijas sēdē.

4.7. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

4.8. Sākot piedāvājuma atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs paziņo iepirkuma komisijas sastāvu, nolasa nolikuma saņēmēju un pretendentu sarakstu.

4.9. Pēc 4.8.punktā minēto sarakstu nolasīšanas klātesošo pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

4.10. Pēc pretendentu paziņošanas komisijas locekļi un eksperts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, kā arī nav saistīti ar kādu no pretendentiem Publiskā iepirkuma likuma 23.panta 1.daļas izpratnē. Bez šāda apstiprinājuma parakstīšanas komisijas loceklim nav tiesību piedalīties komisijas darbā.
4.11. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs pretendentu pārstāvju klātbūtnē atver aizlīmētās aploksnes to iesniegšanas secībā un skaļi nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas locekļi parakstās uz iesniegtajiem piedāvājumiem, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu piedāvājuma oriģinālā.
4.12. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē (skat. 11.punktu).
4.13. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
5. Piedāvājuma nodrošinājums

5.1. 
Piedāvājumam ir jāpievieno piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls LVL 1746,00(viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit seši) apmērā.

5.2. 
Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājumam jāpievieno kā atsevišķs dokuments necauršūts ar pārējiem dokumentiem, ievietojot to aploksnē, kas noformēta atbilstoši 7.1.1. punkta prasībām.

5.3. 
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības izdotas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam ir jābūt 90 (deviņdesmit) dienas pēc piedāvājuma atvēršanas datuma, kas noteikts 4.6.punktā. Ja piedāvājuma nodrošinājumu izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta banka, tai ir jābūt reģistrētai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

5.4. 
Piedāvājumu, kuram nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, pasūtītājs noraidīs bez izskatīšanas.

5.5. 
Pretendentiem, kuru piedāvājumi tiks noraidīti, piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts (atsaukts) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un paziņojumu izsūtīšanas Pretendentiem.

5.6. 
Piedāvājuma nodrošinājums uzvarējušajam pretendentam tiks atgriezts pēc līguma stāšanās spēkā un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.

5.7. 
Piedāvājuma nodrošinājums var tikt ieturēts, ja:

5.7.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

5.7.2. Pretendents, kurš atzīts par iepirkuma uzvarētāju, norādītajā laikā neparaksta līgumu vai neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līgumu.
6. Cita vispārīgā informācija

6.1. 
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu pretendenta vai piedāvājuma noraidīšanai.

6.2.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.

6.3.
Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkumā minēto darbu pilnīgu veikšanu, kā arī ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem, vides aizsardzības, darba aizsardzības un citiem maksājumiem. Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas, izņemot Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos.

6.4.
Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot nolikuma 4.1.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

6.5.
Iepirkuma piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

6.6. 
Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendenta atlases dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.  

6.7. 
Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā - pa pastu, elektroniski (pa e-pastu) un pa faksu. Sarakstei jābūt latviešu valodā.

7. IEPIRKUMA PIEDĀVĀJUMS

7.1. Piedāvājuma noformējums

7.1.1.
Piedāvājumu, kas satur 7.2.1.punktā minētos dokumentus, iesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts:


* pasūtītāja nosaukums un adrese;


* 
pretendenta nosaukums un adrese;


*
norāde: “Piedāvājums iepirkumam “Atpūtas vietas „Birzīte”rekonstrukcija”, identifikācijas Nr.JND2011/4/ELFLA, neatvērt līdz 2011.gada  07. marta plkst.14:00”.

7.1.2. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums 3 eksemplāros – 1 oriģināls un 2 kopijas. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem, ar saturu un sanumurētām lapām, ar parakstu un zīmogu jāapliecina cauraukloto lapu skaits, atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Uz oriģināla jābūt norādei ”ORIĢINĀLS’’ un uz kopijām norāde ”KOPIJA’’. Šaubu gadījumā komisija izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai speciāli pilnvarots pārstāvis. 

7.1.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek iesniegts svešvalodā, tam pievienojams pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver: 

· uzrakstu „TULKOJUMS PAREIZS”;

· ar paraksta tiesībām apveltītās pretendenta amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

· vietas nosaukumu un datumu;

· zīmoga nospiedumu.

7.2. Piedāvājuma saturs

7.2.1. 
Pretendenta piedāvājums sastāv no:

7.2.1.1. piedāvājuma nodrošinājuma – p.5.3;

7.2.1.2. finanšu piedāvājuma – p.7.2.3.1., 7.2.3.2; 

7.2.1.3. pretendenta atlases dokumentiem – p.7.2.4.1. līdz 7.2.4.15.;

7.2.1.4. tehniskā piedāvājuma – p.7.2.5.1. līdz 7.2.5.4.
7.2.2. Visas piedāvājuma daļas (finanšu piedāvājums, pretendenta atlases dokumenti un tehniskais piedāvājums) ir caurauklotas kopā, ar titullapu, saturu un sanumurētām lapām, ar parakstu un zīmogu jāapliecina cauraukloto lapu skaits. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sakārtotiem tādā secībā, kā norādīts nolikuma 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5.punktā.

7.2.3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS:

7.2.3.1. finanšu piedāvājums, kas iesniedzams atbilstoši 4.pielikumā pievienotajai formai uz uzņēmuma veidlapas. Finanšu piedāvājumu paraksta un apzīmogo uzņēmuma vadītājs ar paraksta tiesībām. Visas cenas piedāvājumā jānorāda latos (LVL), atsevišķi nodalot summu bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodokli (22%) un kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
7.2.3.2. pretendenta parakstīts apliecinājums, kurā pretendents apliecina, ka pretendenta piedāvātā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, cena remontdarbu izpildes laikā netiks paaugstināta.
7.2.3.3. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.
7.2.4. 
PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI:
7.2.4.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1);

7.2.4.2. Vispārēja informācija par pretendentu (pielikums Nr.2);

7.2.4.3. Uzņēmuma reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 
7.2.4.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. (3.1.2.)
7.2.4.5. Pretendenta būvdarbu izpildes pieredze un kompetence tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanā ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados (pielikums Nr.5), pievienojot atsauksmes. Pieredzes novērtējumā tiks ņemti vērā tikai tie objekti, par kuriem būs iesniegtas pasūtītāju atsauksmes.(3.1.4.)
7.2.4.6. Personāla saraksts atbilstoši to specializācijai saskaņā ar pielikumu Nr.6, pievienojot katra minētā speciālista parakstītu CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, it sevišķi personām, kuras ir atbildīgas par būvdarbu vadību. Piedāvājumā jānorāda būvdarbu vadītājs.(3.1.5.)
7.2.4.7. Uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents iegūs tiesības izpildīt pasūtījumu, id.Nr.JND2011/4/ELFLA, darbus objektā vadīs piedāvājumā norādītie darbu vadītāji.
7.2.4.8. Sertifikāta, par meliorācijas sistēmu būvju būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, apliecināta kopija.(3.1.7.)
7.2.4.9. Peļņas un zaudējuma aprēķins par 2008.gadu, 2009.gadu. (3.1.3.)
7.2.4.10. Pretendenta parakstīta izziņa par gada finansu apgrozījumu 2008. un 2009.gadā;

7.2.4.11. Pretendenta parakstīta izziņa par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un vidējo strādājošo skaitu par pēdējiem pilniem 6 (sešiem) mēnešiem līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kas noteikts nolikuma 4.1.punktā;

7.2.4.12. Apakšuzņēmēju, ja tādi tiek paredzēti, saraksts (pielikums Nr.7), norādot to izpildāmo darbu veidu un īpatsvaru kopējā līgumcenā. Par katru apakšuzņēmēju jāiesniedz nolikuma 7.2.4.3., 7.2.4.4., 7.2.4.5., 7.2.4.6., 7.2.4.8., 7.2.4.9.punktos noteiktie dokumenti un ziņas par iekārtām un tehniku. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību veikt pretendenta piedāvājumā paredzētos darbus;

7.2.4.13. Uzņēmuma vadītāja apstiprināta pilnvara personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām.
7.2.4.14. Informācija par būvdarbu veicēja vidējo nodarbināto skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo trīs gadu laikā.
7.2.4.15. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, kas noteikts 4.1.punktā, izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (var apliecinātu kopiju); (pasūtītājs saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 39.panta 1.daļas 5.punktu izziņu pieprasa iesniegt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības).

7.2.4.16. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, kas noteikts 4.1.punktā, izdevis Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestāde, par paraksta tiesībām un par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā( pasūtītājs saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 39.panta 1.daļas 4.punktu izziņu pieprasa iesniegt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības).

7.2.5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS:

7.2.5.1. Darbu izpildes grafiks, atsevišķi norādot katru posmu un galīgo darba izpildes termiņu;

7.2.5.2. Maksājumu grafiks saskaņā ar darbu izpildes grafiku;

7.2.5.3. Tāme atbilstoši darbu apjomiem (pielikums Nr.3). Tāmē jāizvērš cenas piedāvājums, ietverot materiālus un izpildāmos darbus, uzrādot to cenas par vienību, apjomus, kopējās izmaksas katrai pozīcijai. Nodokļi, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis, kā arī citi pieskaitījumi jāuzrāda atsevišķi, norādot to apjomu un skaitliskās vērtības. Tāmei jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
7.2.5.4. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka remontdarbos izmantojamām precēm (būvmateriāliem u.c.) remontdarbu gaitā pēc pasūtītāja pieprasījuma tiks nodrošināta izcelsmes sertifikātu apliecinātu kopiju iesniegšana pasūtītājam.
7.2.6. 
Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad papildus nolikuma 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5.punktā noteiktajiem dokumentiem, tā par sevi iesniedz šādus dokumentus:

7.2.6.1. 
personālsabiedrības līguma notariāli apliecinātu kopiju ar apliecinājumu par katra personālsabiedrības biedra atbildības apjomu;

7.2.6.2. 
notariāli apliecināta pilnvara (oriģināls), kura nosaka personālsabiedrības biedra tiesības pārstāvēt personālsabiedrību.

7.2.7. 
Personālsabiedrībai nolikuma 7.2.4.3., 7.2.4.4., 7.2.4.5., 7.2.4.6., 7.2.4.7., 7.2.4.10., 7.2.4.11., 7.2.4.12.punktos noteiktie dokumenti jāiesniedz par katru personālsabiedrības biedru.

8. Pretendentu novērtējums saskaņā ar likuma 

“Publisko iepirkumu likums” 39.pantu

8.1.

Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

8.1.1.
kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
8.1.2.
pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai  valstī, kur tas reģistrēts;
8.1.3.    kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

             vai vispār  nav sniedzis pieprasīto informāciju; 
8.1.4.
pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos 

             lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā  pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības,

             konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez 

             rakstveida darba līguma noslēgšanas;

8.1.5. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura

             noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu

             legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā oganizācijā.

9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

9.1. Komisija ir tiesīga noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegta nolikuma prasībām neatbilstoša nepilnīga vai nepatiesa informācija.

9.2. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās 2/3 no komisijas locekļu skaita, bet ne mazāk par 3 (trīs) komisijas locekļiem.

9.3. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu un, ja tās tiek konstatētas, komisija tās labo.

9.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības komisijas darbā pieaicināt atbilstoša profila speciālistu – ekspertu.
9.5. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāuzrāda dokumentu oriģināli vai notariāli apliecinātas kopijas.
9.6. Ja konkursa piedāvājuma saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja rīcībā esošos naudas līdzekļus, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu samazināt pasūtījuma apjomu.
9.7. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras doumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.
10. Pretendenta tiesības un pienākumi

10.1. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus, kā pamatu iepirkuma līguma izpildei.

10.2. Pretendentam vai viņa pārstāvim ir tiesības piedalīties konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
10.3. Katram pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

11. Piedāvājuma vērtēšana, izvēles kritēriji un lēmuma pieņemšana

11.1. 
Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Tālākā pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana notiks slēgtā sēdē šādā secībā:

· Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

· Iepirkuma komisija vērtēs pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām. 

· Iepirkuma komisija vērtēs pretendenta kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām.

· Iepirkuma komisija vērtēs pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

· Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs pretendenta vai piedāvājuma neatbilstību Nolikuma prasībām jebkurā no vērtēšanas posmiem, piedāvājums tālāk netiks vērtēts.
· Novērtējot piedāvājumus, netiek izskatīta nekāda papildus informācija, kas iesniegta pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, izņemot gadījumus, ja Iepirkuma komisija ir rakstiski pieprasījusi papildus informāciju no pretendenta iesniegtā piedāvājuma precizēšanai.
· Lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs var pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības konkursā.

· Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
· No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pretendents, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiks atzīts par konkursa uzvarētāju. 

11.2. 
Kritēriju īpatsvars, pēc kuriem tiek aprēķināts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums: 

	Kritēriji
	Maksimālais punktu skaits
	Kritērija aprēķina formula

	1. Piedāvātā cena (latos)
	60
	Minimālā cena x 60
Piedāvātā cena (bez PVN)

	2. Piedāvātais garantijas termiņš (mēnešos)
	10
	Vērtējuma metodika skatāma 11.2.1. punktā

	3. Piedāvātais būvdarbu laika grafiks un termiņi
	10
	Vērtējuma metodika skatāma 11.2.2. punktā

	4. Piedāvātais samaksas gaidīšanas termiņš
	15
	Vērtējuma metodika skatāma 11.2.3. punktā

	5. Piedalīšanās tikšanās ar tehniskā projekta autoru
	5
	Vērtējuma metodika skatāma 11.2.4. punktā

	Maksimāli iespējamais kopējo punktu skaits
	100
	


11.2.1. Punkti par Pretendenta piedāvāto garantijas termiņu būvdarbiem tiek noteikti šādi:

	1.Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš netiek apdrošināts 
	 0 punkti

	2.Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš apdrošināts uz 24 mēnešiem
	 5 punkti

	4.Garantijas termiņš apdrošināts uz 25 mēnešiem vai ilgāku laiku
	10 punkti


11.2.2. Punkti par piedāvāto būvdarbu laika grafiku un termiņiem tiek noteikti šādi:

	1.Piedāvātais būvdarbu laika grafiks un termiņi – ilgāks par 
	 5 punkti

	2. Piedāvātais būvdarbu laika grafiks un termiņi – līdz 
	 10 punkti


11.2.3. Punkti par piedāvāto galīgās samaksas gaidīšanas termiņu tiek noteikti šādi:

	1. Samaksa netiek gaidīta
	
	0 punkti

	2. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 20 dienām
	
	5 punkti

	3. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 30 dienām
	
	10 punkti

	4. Samaksas gaidīšanas termiņš līdz 60 dienām un ilgāk
	
	15 punkti


11.2.4. Punkti par tikšanos ar tehniskā projekta autoru noteiti šādi:

	1. Tikšanās ar tehniskā projekta autoru nav piedalījies
	0 punkti

	2. Tikšanās ar tehniskā projekta autoru piedalījies
	5 punkti


Formula, pēc kuras tiek aprēķināts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:

SVP = 60 x (Czemākā : Cpiedāvātā) + P

kur, SVP – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,


Czemākā 
– viszemākā piedāvātā kopējā summa (bez PVN), 


Cpiedāvātā
– pretendenta piedāvātā kopējā summa (bez PVN),
 P - piešķirtie punkti par Nolikuma 11.2.punkta 2.;3. un 4.apakšpunktiem

11.3. Pasūtītājs vērtēšanas gaitā ir tiesīgs pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju saskaņā ar likuma “Publisko iepirkumu likums” 45.pantu.
11.4.
Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tik atzīts par konkursa uzvarētāju.
11.5.  Iepirkuma līgums tiks slēgts ar vienu pretendentu – konkursa uzvarētāju.

11.6. Ja neviens no iesniegtajiem konkursa piedāvājumiem netiks atzīts par atbilstošu, komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot. Šādā gadījumā komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizāciju.

11.7. 
Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu (pielikums Nr.9) ar pretendentu, kuram ir nolikumā prasītā kvalifikācija un kura piedāvājums novērtēts kā saimnieciski 

visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtībai. Ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12. Kļūdu labošana

12.1. 
Ja finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisijas rīkojas šādi:

· gadījumos, kur pastāv atšķirība starp summām, norādītām ar cipariem un vārdiem, noteicošā ir tā summa, kura uzrakstīta ar vārdiem,

· gadījumos, kur ir atšķirības starp vienības cenu un kopējo summu, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar daudzumu, ņem vērā vienības cenu.

12.2. 
Ja finanšu piedāvājumā ir konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija lūdz to labot atbilstoši nodokļu likumos noteikšanas kārtībai.

12.3. 
Ja finanšu piedāvājumā konstatētās aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu, un tālākai vērtēšanai neizvirza.

12.4. 
Par visām konstatētajām aritmētiskām kļūdām komisija informē pretendentu 3 darba dienu laikā. Pēc informācijas saņemšanas 3 darba dienu laikā pretendents izdara labojumu izdarītajā piedāvājumā un to iesniedz iepirkuma rīkotājam. 

12.5. 
Vērtējot un salīdzinot piedāvājumu, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kuras ir izlabotas augstāk minētajā kārtībā.

13. Rezultātu paziņošana un līguma parakstīšana

13.1. 
Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā, vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma rezultātiem, nosūtīdams šo informāciju izmantojot rakstveida telekomunikāciju līdzekļus, kā arī nosūtot iepirkuma uzvarētājam akcepta vēstuli. Pasūtītājs arī norādīs, kur un kad iepirkuma uzvarētājam ir jāierodas, lai parakstītu būvdarbu līgumu.

13.2. 
Būvdarbu līgums tiks slēgts ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

14. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu 

bez līguma noslēgšanas

14.1.
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Likumu.

15. Pielikumi

15.1. Pieteikuma forma dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1);

15.2. Vispārēja informācija par pretendentu (pielikums Nr.2);

15.3. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.3);

15.4. Finansu piedāvājums (pielikums Nr.4);

15.5. Būvēto un rekonstruēto objektu saraksts (pielikums Nr.5);

15.6. Būvdarbu līguma izpildei paredzētā vadošā personāla kvalifikācija un pieredze (pielikums Nr.6);

15.7. Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) pakalpojumu sniegšanai paredzētā tehniskā personāla un atbildīgo speciālistu saraksts (pielikums Nr.7);

15.8. Tehnika un iekārtas (pielikums Nr.8);

15.9. Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.9).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja





           Ligita Gintere

Pielikums Nr. 1

PIETEIKUMS 

dalībai iepirkumā
Pasūtītājs: Jaunpils novada dome

Iepirkuma Nr. JND2011/4/ELFLA





     vietas nosaukums /datums

Pretendents  ________________________________________________________________,

nosaukums

_________________________________________________________________________________, 

nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas numurs 

_________________________________________________________________________________,

pretendenta juridiskā adrese

_________________________________________________________________________________,

pretendenta bankas rekvizīti

tā _________________________________________________________________________ personā, 


   


         pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds

iepazinušies ar iepirkuma “Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr. JND2011/4/ELFLA) nolikumu, piedāvājam veikt atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukciju saskaņā ar nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem.


Ar šo mēs apliecinām, ka:
· esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tā paredzētajām prasībām un tam pievienoto dokumentāciju;

· izprotam un piekrītam iepirkuma nolikumā pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem;

· mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums;

· pretendentam saimnieciskās, tehniskās un finansiālās spējas pieprasīto būvdarbu izpildei;
· pretendents neatrodas likvidācijas stadijā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;
· pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
· pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
· pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
· garantējam mūsu sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

_______________________

/paraksts, zīmogs/

Pretendenta adrese, e – pasta adrese, tālr., faksa nr.: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr. nr.: 

_____________________________________________________________________
Pielikums Nr.2

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

	1. 
	Kompānijas nosaukums:



	2. 
	Adrese:



	3. 
	Kontaktpersona:



	4. 
	Telefons:



	5. 
	Fax:



	6. 
	E-mail:



	7. 
	Reģistrācijas vieta:



	8. 
	Reģistrācijas gads:



	9. 
	Nodarbināto skaits:



	10. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	11. 
	Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:

Bankas kods:

Konta numurs:




Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Atpūtas vietas „Birzīte”rekonstrukcija”

Identifikācijas Nr.JND2011/4/ELFLA
	
	

	
	 

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	 
	Dīķa rekonstrukcija un pludmales izbūve
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	1
	Krūmu ciršana
	m2
	4978,60

	2
	Grunts izstrādāšana un pārvietošana uzbērumā
	m3
	6485,00

	3
	Grunts izstrādāšana un izvešana uz atbērtni līdz 2 km tālu
	m3
	1226,00

	4
	Uzbēruma profilēšana 
	m2
	4726,00

	5
	Smilts pludmales segas izbūve , 50 cm
	m3
	716,00

	6
	Aizbērtā dīķa un pludmalei pieguļošās teritorijas apzaļumošana ar uz vietas iegūto augu zemi un zāles sējums, 15cm
	m3
	88,40

	7
	Uzbēruma un rekonstruētā dīķa pieguļošās teritorijas apsēšana ar mazprasīga zāliena sēklām ( izsējas norma 2kg uz 100m2)
	kg
	91,50

	8
	Maisījuma 0/45 kārtas  izbūve pludmales ģērbtuves pamatu izbūvei, 10cm
	m3
	0,09

	9
	Betona B15 pamatu 300x300x500 mm (10 gab.) izbūve pludmales ģērbtuvei
	 m3
	0,45

	10
	Tērauda kvadrāta velmējuma 50x50x3x2250 mm stabu iebetonēšana (10gab.)
	m
	22,5

	11
	Tērauda kvadrāta velmējuma krāsošana ar metāla aizsargkrāsu
	m2
	6,75

	12
	Ģērbtuves karkasa izbūve no koka latām 50x50mm
	 m3
	0,1

	13
	Ģērbtuves karkasa apšūšana ar spundētiem apšuvuma dēļiem 20x120x1600
	 m3
	0,38

	14
	Koka virsmu krāsošana ar dekoratīvo antiseptiķi
	m2
	50,5

	15
	Stādīšanas bedres rakšana apstādījumu iestādīšanai un izraktās grunts novietošana atbērtnē
	m3
	4,50

	16
	Stādīšanas bedres ielabošana ar augu zemi
	m3
	2,40

	17
	Krūmu stādīšana
	gab.
	28

	18
	Koku stādīšana
	gab.
	28

	19
	Grāvju rakšana
	 
	 

	20
	Grāvja rakšana un grunts izlīdzināšana, aizberot esošo grāvi
	m3
	124,80

	21
	Esošā grāvja pārtīrīšana
	t.m
	49,5

	22
	Zāliena izveide virs aizbērtā grāvja ar uz vietas iegūtu augu zemi, 10cm
	m3
	17

	23
	Caurtekas un drenu kolektora iebūve
	 
	 

	24
	Esošās dzelzsbetona plātnes demontāža un utilizācija
	m3
	1,00

	25
	Augu zemes noņemšana 
	m3
	7,00

	26
	Būvbedres rakšana
	m3
	25,50

	27
	Smilts grants pamatnes izbūve zem caurtekas un filtrakas, 20cm
	m3
	4,00

	28
	Dzelzbetona filtrakas ar vāku d=1m, h=1,8m iebūve
	gab.
	1,00

	29
	Plastmasas caurtekas d=0.3m iebūve
	t.m
	4,50

	30
	Perforēta plastmasas drenu kolektora ar filtrmateriālu d=0.2m iebūve
	t.m
	26,00

	31
	Drenu kolektora d= 0.2 m iebūve
	t.m
	10,00

	32
	Gultnes dibena nostiprināšana ar šķembu 40-70mm bērumu, h=20cm
	m3
	1,00

	33
	Caurteku un kolektora aizbēršana ar smilšainu grunti
	m3
	72,50

	34
	Maisījums 0/45 nogāžu nostiprinājuma izbūvei, 10cm
	m3
	2,20

	35
	Caurtekas un kolektoru nostiprināšana ar laukakmeņu bruģi d=10-15cm
	m2 
	21,50

	36
	Auto stāvlaukuma izbūve
	 
	 

	37
	Laukuma nospraušana
	punkti
	2,00

	1
	2
	3
	4

	38
	Segas materiāla un grunts izstrādāšana un izvešana uz atbērtni līdz 2 km tālu
	m3
	22,00

	39
	Augu zemes noņemšana 
	m3
	11,50

	40
	Klātnes profilēšana
	m2
	170,00

	41
	Salizturīgās kārtas izbūve, 20cm
	m3
	33,00

	42
	Segas izbūve ar maisījumu 0/32s, 16cm
	m3
	26,50

	43
	Pieguļošās teritorijas (2m) planēšana un izlīdzināšana ar augsnes kārtu izmantojot uz vietas iegūtu augu zemi, zāliena izveide
	m3
	7,50

	44
	Gājēju celiņu izbūve
	 
	 

	45
	Celiņu nospraušana
	punkti
	26,00

	46
	Augu zemes un apauguma noņemšana 
	m3
	199,50

	47
	Segas materiāla izstrādāšana esošā celiņa trasē un izvešana uz atbērtni, 
	m3
	22,00

	48
	Smilšainas grunts pievešana ar autotransportu un iestrādāšana uzbērumā
	m3
	114,00

	49
	Maisījuma 0/45 kārtas izbūve zem betona ietves pamatnes, 10cm
	m3
	14,30

	50
	Betona ietves apmales BR 100.20.8 izbūve uz betona pamatnes
	t.m
	508,00

	51
	Smilšainas grunts aizbērums betona ietves apmalēm
	m3
	24,00

	52
	Klātnes profilēšana
	m2
	565,00

	53
	Salizturīgās kārtas izbūve, 20 cm
	m3
	115,00

	54
	Segas izbūve ar maisījumu 0/32s, 12 cm
	m3
	70,00

	55
	Maisījuma 0/45 kārtas  izbūve soliņu pamatu izbūvei, 10 cm
	m3
	0,28

	56
	Betona B15  pamatu 200x250x480 mm (28 gab.) izbūve soliņiem
	 m3
	0,67

	57
	Tērauda kvadrāta velmējuma 40x40x3x600 mm soliņu kāju iebetonēšana (56 gab.)
	m
	33,60

	58
	Tērauda kvadrāta velmējuma 40x40x3x400 mm piemetināšana   (28 gab.)
	m
	11,20

	59
	Sametinātu tērauda elementu krāsošana ar metāla aizsargkrāsu  (28 gab.)
	 m2
	7,20

	60
	Koka dēļu 50x120x500 mm uzstādīšana sēdvirsmas izbūvei
	 m3
	0,63

	61
	Soliņu koka virsmu krāsošana ar dekoratīvo antiseptiķi
	 m2
	35,70

	62
	Atkritumu urnu KSIL 1311 uzstādīšana
	gab.
	4,00

	63
	Pieguļošās teritorijas (1m) planēšana un izlīdzināšana ar augsnes kārtu izmantojot uz vietas iegūtu augu zemi, zāliena izveide
	m3
	50,50

	64
	Estrādes izbūve
	 
	 

	65
	Koku celmu izrakšana
	gab.
	3,00

	66
	Augu zemes un apauguma noņemšana, 35cm
	m3
	45,50

	67
	Smilšainas grunts pievešana ar autotransportu un iestrādāšana uzbērumā
	m3
	55,00

	68
	Klātnes profilēšana un blīvēšana
	m2
	170,00

	69
	Augu zemes kārtas izbūve sēdvietu zonā izmantojot uz vietas iegūtu augu zemi, 15cm 
	m3
	15,00

	70
	Pret nomīdīšanu izturīga zāliena izsēja (izsējas norma 4kg uz 100m2) un laukuma blīvēšana
	kg
	3,80

	71
	Nogāžu nostiprināšana ar uz vietas iegūtu augu zemi un zāļu sējums, 10cm
	m3
	8,00

	72
	Maisījuma 0/45 kārtas izbūve soliņu pamatu izbūvei, 10cm
	m3
	0,32

	73
	Betona B15 pamatu 200x250x480 mm (32 gab.) izbūve soliņiem
	 m3
	0,77

	1
	2
	3
	4

	74
	Tērauda kvadrāta velmējuma 40x40x3x600 mm soliņu kāju iebetonēšana (64 gab.)
	m
	38,40

	75
	Tērauda kvadrāta velmējuma 40x40x3x400 mm piemetināšana (32gab.)
	m
	12,80

	76
	Sametinātu tērauda elementu krāsošana ar metāla aizsargkrāsu  (32 gab.)
	 m2
	8,20

	77
	Koka dēļu 50x120x500 uzstādīšana sēdvirsmas izbūvei
	 m3
	0,72

	78
	Soliņu koka virsmu krāsošana ar dekoratīvo antiseptiķi
	 m2
	40,80

	79
	Basketbola laukuma izbūve
	 
	 

	80
	Esošā betona paaugstinājuma demontāža un utilizācija
	m3
	1,50

	81
	Esošo koka ciršana
	gab.
	2,00

	82
	Esošo soliņu demontāža (3.7m)
	gab.
	2,00

	83
	Laukuma nospraušana
	punkti
	4,00

	84
	Augu zemes un apauguma noņemšana, 35cm
	m3
	90,00

	85
	Maisījuma 0/45 kārtas izbūve zem betona ietves pamatnes, 10cm
	m3
	1,80

	86
	Betona ietves apmales BR 100.20.8 izbūve uz betona pamatnes
	t.m
	62,00

	87
	Smilšainas grunts aizbērums betona ietves apmalēm
	m3
	1,10

	88
	Smilšainas grunts pievešana ar autotransportu un iestrādāšana uzbērumā
	m3
	61,00

	89
	Klātnes profilēšana un blīvēšana
	m2
	240,00

	90
	Salizturīgās kārtas izbūve, 20cm
	m3
	48,00

	91
	Pamata nesošās virskārtas izbūve ar maisījumu 0/45, 12cm
	m3
	29,00

	92
	Asfaltbetona segas izbūve AC-8s, 4cm
	m2
	240,00

	93
	Basketbola groza uzstādīšana
	gab
	1,00

	94
	Basketbola laukuma līniju krāsošana
	m
	114,00

	95
	Pieguļošās teritorijas (2m) planēšana un izlīdzināšana ar augsnes kārtu izmantojot uz vietas iegūtu augu zemi, zāliena izveide
	m3
	7,00

	96
	Volejbola laukuma izbūve
	 
	 

	97
	Laukuma nospraušana
	punkti
	4,00

	98
	Augu zemes un apauguma noņemšana, 25cm
	m3
	107,50

	99
	Grunts izstrādāšana un izvešana uz atbērtni, 20cm
	m3
	10,00

	100
	Laukuma apmales izveide no impregnētiem dēļiem 200x50mm
	t.m
	62,00

	101
	Smilts fr.0.2-2mm laukuma seguma izveide, 50cm
	m3
	234,50

	102
	Volejbola tīkla un stabu uzstādīšana
	kompl.
	1,00

	103
	Pieguļošās teritorijas planēšana un izlīdzināšana ar augsnes kārtu izmantojot uz vietas iegūtu augu zemi, zāliena izveide
	m3
	26,00

	104
	Minifutbola laukuma izbūve
	 
	 

	105
	Laukuma nospraušana
	punkti
	4,00

	106
	Esošā apauguma frēzēšana un novākšana (10cm), izvešana uz atbērtni
	m3
	80,00

	107
	Laukuma līdzināšana ar pievestu augu zemi
	m3
	36,00

	108
	Klātnes profilēšana
	m2
	800,00

	109
	Augu zemes kārtas izbūve izmantojot uz vietas iegūto augu zemi (20cm) 
	m3
	160,00

	110
	Sporta laukumiem paredzētā zāliena izsēja (izsējas norma 4kg uz 100m2) un laukuma blīvēšana 
	kg
	32,00

	111
	Metāla stieņu (d=0.05m, L=0.5m) iedzīšana laukuma stūros
	m
	2,00

	112
	Pieguļošās teritorijas planēšana un izlīdzināšana ar augsnes kārtu izmantojot uz vietas iegūto augu zemi, zāliena izveide
	m3
	17,00

	113
	Futbola vārtu uzstādīšana 
	gab.
	2,00

	1
	2
	3
	4

	114
	Ugunskura vietas izbūve
	 
	 

	115
	Laukuma nospraušana
	punkti
	1,00

	116
	Augu zemes un apauguma noņemšana, 35cm
	m3
	3,00

	117
	Grunts izstrādāšana un novietošana atbērtnē, 
	m3
	1,00

	118
	Maisījuma 0/45 kārtas izbūve zem betona ietves pamatnes, 10cm
	m3
	0,20

	119
	Betona ietves apmales BR 100.20.8 izbūve uz betona pamatnes
	t.m.
	7,50

	120
	Smilšainas grunts aizbērums betona ietves apmalēm
	m3
	0,35

	121
	Klātnes profilēšana
	m2
	7,10

	122
	Salizturīgās kārtas izbūve, 15cm
	m3
	1,10

	123
	Pamata nesošās virskārtas izbūve ar maisījumu 0/45, 10cm
	m3
	0,70

	124
	Laukuma seguma izbūve no laukakmeņiem d=15cm ar cementa javu šuvēs
	m3
	7,10

	125
	Maisījuma 0/45 kārtas izbūve soliņu pamatu izbūvei
	m3
	0,10

	126
	Betona B15 pamatu 200x200x250 mm (24 gab.) izbūve soliņiem
	 m3
	0,24

	127
	Tērauda kvadrāta velmējuma 40x40x3x600 mm soliņu kāju iebetonēšana (24 gab.)
	m
	14,40

	128
	Tērauda kvadrāta velmējuma 40x40x3x980 mm (12 gab.) locīšana un piemetināšana
	m
	11,80

	129
	Sametinātu tērauda elementu krāsošana ar metāla aizsargkrāsu (12 gab.)
	 m2
	4,20

	130
	Koka dēļu 50x120x500 mm uzstādīšana sēdvirsmas izbūvei
	 m3
	0,43

	131
	Soliņu koka virsmu krāsošana ar dekoratīvo antiseptiķi
	 m2
	4,50

	132
	Atkritumu urnu KSIL 1311 uzstādīšana
	gab.
	3,00

	133
	Tualetes izbūve
	 
	 

	134
	Esošās tualetes nojaukšana
	gab.
	1,00

	135
	Esošās tualete bedres aizbēršana ar augu zemi
	m3
	2,00

	136
	Būvbedres rakšana
	m3
	6,50

	137
	Smilts pamatojuma izbūve
	m3
	1,20

	138
	Šķembu (40-70mm) pamatojuma izbūve
	m3
	1,50

	139
	Izsmeļamās dzelzbetona bedres E-22-16 AP uzstādīšana
	gab.
	1,00

	140
	Betona pārseguma betonēšana no betona B-15
	m3
	0,66

	141
	Tērauda stiegru režģa iebūve
	m2
	4,60

	142
	Silikāt ķieģeļu pamata izbūve
	gab.
	31,00

	143
	Jumta seguma ar krāsu RR29 izbūve
	m2
	7,70

	144
	Ventilācijas caurules PE 110 iebūve
	t.m.
	2,50

	145
	Kokmateriāli 
	m3
	1,25

	146
	Koka virsmu krāsošana ar dekoratīvo antiseptiķi
	m2
	38,70

	147
	Stādīšanas bedres rakšana krūmu iestādīšanai
	m3
	0,16

	148
	Stādīšanas bedres ielabošana ar uz vietas iegūtu augu zemi
	m3
	0,10

	149
	Krūmu stādīšana
	gab.
	6,00

	150
	Digitālā izpildmērījuma izgatavošana
	kompl.
	1,00

	Summa kopā:

	PVN 22%:

	Kopā ar PVN 22%:

	Piezīmes: 
	

	1. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes līmeni, ir iespējama to nomaiņa ar citiem tehniski analogiem vai labākiem izstrādājumiem

	2.Būvuzņēmējam ir jāievērtē darba daudzumu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos aprēķinos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

	3. Birstošo materiālu apjomi doti blīvā, iestrādātā stāvoklī.
	
	


Pielikums Nr.4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets: “ Atpūtas vietas „Birzīte”rekonstrukcija”

Identifikācijas Nr.JND2011/4/ELFLA

Ar šo mēs, _____________________ apstiprinām, ka esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/4/ELFLA “ Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija” nolikuma noteikumiem, piedāvājam veikt atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukciju, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, par summu

__________________________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos (bez PVN))

__________________________________________________________________________________________

(PVN 22% skaitļos un vārdos)

__________________________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 22% skaitļos un vārdos)

Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Ar šo apstiprinām, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš atbilst iepirkuma uzaicinājumā noteiktajam un garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu un precizitāti.

Z.v.






  /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/
Pielikums Nr.5

Būvēto un rekonstruēto 

OBJEKTU SARAKSTS

	Pasūtītājs
	Projekta nosaukums
	Līguma summa, Ls
	           Darbu veikšanas
	periods

	
	
	
	Uzsākts
	Pabeigts*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* ja nav pabeigts, tad plānotais izpildes termiņš

Piezīme: Lūdzu ierakstīt pēdējo trīs gadu līdzīga veida un apjoma nozīmīgākos būvdarbus, kurus pretendents veicis kā galvenais būvuzņēmējs.

Amatpersonas paraksts:

Ieņemamais amats uzņēmumā:

Datums:

Zīmogs

Pielikums Nr.6

Būvdarbu līguma izpildei paredzētā vadošā personāla kvalifikācija un pieredze 

(pievienot CV un būvprakses sertifikātus)

	Vārds, Uzvārds
	Līgumā piedāvātais amats
	Amats uzņēmumā
	Darba pieredze nozarē
	Darba pieredze ieceltajā amatā

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Amatpersonas paraksts:

Ieņemamais amats uzņēmumā:

Datums:

Zīmogs

Pielikums Nr.7

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA(U)  PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

PAREDZĒTĀ TEHNISKĀ PERSONĀLA UN  

ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Plānotā pozīcija
	Vārds, uzvārds
	Kompānija, kuru eksperts pārstāv
	Speciālizācija
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Amatpersonas paraksts:

Ieņemamais amats uzņēmumā:

Datums:

Zīmogs

Pielikums Nr.8

Tehnika un Iekārtas

kas tiek piedāvātas un pieejamas Līguma izpildes vajadzībām

	Iekārtas nosaukums (marka, izgatavotājs)
	Vienību skaits
	Tehniskais stāvoklis  ( jauns, labs, slikts)
	Atrodas īpašumā vai tiks nomāts ( no kā), tiks pirkts
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Datums:

Pretendenta pilnvarotā persona:

(amats,paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
BŪVDARBU LĪGUMS Nr. ______































































































































par atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcijas darbu veikšanu
Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/4/ELFLA
Projekta līguma Nr.10-08-L32100-000300

Jaunpils novada Jaunpils pagastā



       2009.gada ___._____________

Saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības iepirkuma “Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/4/ELFLA) rezultātiem, Jaunpils novada dome, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, reģ.Nr.90000051932, novada domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________________, vienotais reģ.Nr.________________, juridiskā adrese: ____________________, reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ___________, un ierakstīts komercreģistrā ___________., turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, tās valdes locekļa ___________ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā saukti Puses, noslēdz Būvdarbu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt sekojošus būvdarbus objektā “ Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija” (turpmāk tekstā – Objekts): laukuma sagatavošana būvniecībai, dīķa rekonstrukcijas darbi- grunts izstrāde no dīķa, grunts izlīdzināšana, uzbēruma izveidošana, dīķa nogāžu planēšana, caurtekas iebūve, melnzemes izlīdzināšana; labiekārtošanas darbi- grants taciņas izbūve, asfaltbetona laukuma izveide, dīķa smilts pludmales izveidošana, betonēta laukuma izveide,  atpūtas soliņu uzstādīšana pie dīķa un parkā, atkritumu urnu uzstādīšana, pludmales volejbola laukuma ierīkošana, labiekārtojamā laukuma planēšana, grunts transportēšana uz atbērtni un apzaļumošanas darbi- kokaugu un krūmu iegāde un stādīšana, zāliena ierīkošana, (turpmāk tekstā – Būvdarbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un tehnisko projektu, un pabeigt Būvdarbus atbilstoši darbu izpildes termiņu grafikam (Līguma pielikums Nr.3). 

1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar „Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija” tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā, tehniskā projektā un tehniskā specifikācijā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā projekta.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka Tāmēs (Līguma pielikums Nr.2) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskai specifikācijai saistītie izdevumi.
1.4. Iepirkums veikts ELFLA (ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) Latvijas Lauku attītības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamtpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”ietvaros. Līguma izpildes uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests (LAD).

2.   Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi

2.1. 
Būvdarbu apjoms, remontdarbos izmantojamie materiāli, to daudzums un cenas noteiktas tāmēs, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.2.  

2.2.
Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt saskaņā ar šo Līgumu, tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.3.
Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.4.
Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.5.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.6. 
Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.7.
Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu Līgumā norādītais Būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Pasūtītāju par Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.8.
Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

2.9.
Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, gāze, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar būvlaukumā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. 

2.10.
Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.11.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.12.
Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.13.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.14.
Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.15.
Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekš minētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces sasaukšanu Būvuzņēmējam.

2.16.
Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.17.
Pasūtītājam un Būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

2.18.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskā specifikācijā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.19.
Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskā projekta un tehniskās specifikācijas, tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

2.20. 
Būvuzņēmēja īpašumtiesības uz Būvdarbu veikšanas laikā uzstādītām iekārtām un izmantotiem materiāliem tiek saglabātas līdz brīdim, kad Pasūtītājs apmaksā paveikto darbu un izmantotos materiālus.

2.21.
Būvdarba izpildes gaitā Objekta atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.   

2.22.
Būvuzņēmējs nav atbildīgs par tehniskā projekta un tehniskās specifikācijas trūkumiem un nepilnībām, kā arī neatbilstību LR normatīvajiem aktiem.

3. Līguma izpildes termiņi

3.1. 
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.

3.2. 
Līgums ir spēkā līdz abu pušu pilnīgai saistību izpildei. 

3.3. 
Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk 2 (divu) darba dienu laikā, pēc avansa saņemšanas no Pasūtītāja un saskaņā ar šo Līgumu.

3.4. 
Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.3, noteiktajos termiņos.

3.5. 
Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz ____ (________) mēnešu laikā no Būvdarbu uzsākšanas.

3.6.
Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

3.7.
Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, ja:

 3.7.1.pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

 3.7.2.Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

 3.7.3.Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta; 

3.7.4.Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

3.7.5.Būvuzņēmējam un/vai Pasūtītājam rodas nepārvarama vara, izņemot streikus un blokādes, ko izraisījuši Būvuzņēmēja nespēja nodrošināt saistības ar saviem darbiniekiem (Līguma 13.punkts). 
3.8.
Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.9.
Ja Būvuzņēmējs Līguma 3.7.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.


Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

3.10.
Gadījumā, ja veicot Būvdarbus tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli, kas padara neiespējamu Būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam. Šajā gadījumā tiek izveidota divpusēja komisija, kurā ietilpst Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji. Komisija novērtē lietas apstākļus un fiksē tos aktā. Pamatojoties uz aktā minēto, Puses rakstveidā vienojas par darbu izpildes termiņu izmaiņām.

4. Darba samaksa un norēķinu kārtība

4.1. 
Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu LVL______________ (______________), t.sk. PVN 22% LVL__________ (_____) (turpmāk Līguma tekstā - Līguma summa), saskaņā ar Tāmēm, Līguma pielikums Nr.2.


Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, 
darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

4.2. 
Puses vienojās samaksu veikt latos (LVL).

4.3. 
Pasūtītājs kopējās Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam veic šādā kārtībā:
4.3.1. 

Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas pārskaitīt avansa maksājumu ____% (______) apmērā no Līguma kopējās summas uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja kontu, t.i., LVL ______ (_____________).

Par avansa summu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu. 
4.3.2. 
Galīgo norēķinu ____% (_________) apmērā no Līguma kopējās summas uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja kontu, t.i., LVL _______ (_______________) pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas laika apdrošināšanas polises saņemšanas no Būvuzņēmēja, Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Valsts kases kredīta iekaitīšanas Pasūtītāja Valsts kases kontā.
4.4. 
Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4.5. 
Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. Atļaujas
5.1. 
Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvvaldes izsniegta būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu pret kaitējumu un/vai zaudējumiem, kas var rasties Būvdarbu veikšanas procesā Pasūtītājam vai trešajām personām un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

5.2.
Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

5.3.
Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

6.Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc :īguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma 

       izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i. LVL _______ (_________________).

6.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja 

       saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas 

       sabiedrības galvojums.

6.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no ta izdošanas datuma un ir spēkā līdz galīgā 

       pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai.

7. Apdrošināšana

7.1. 
Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas apdrošināšanas kompānijā noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus un apdrošināšanas noteikumus, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

7.1.1.
Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

7.1.2. 
Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju.

7.2. 
Punktos 6.1.1. noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

7.3. 
Punktā 6.1.2. noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā ____ (_________) mēnešus no akta par Būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas.

8.  Pušu saistības

8.1.
Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

8.2.
Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu nes Būvuzņēmējs.

8.3.
Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

8.4.
Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.

8.5.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par defektiem, kas atklāti garantijas laikā, ja tie samazina Objekta drošumu, un ja konstatēts, ka šos defektus izraisījusi Būvuzņēmēja nolaidība vai kļūdas.

8.6. 
BŪVUZŅĒMĒJS apņemas:

8.6.1. 
Rakstiski nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildes procesu;

8.6.2. 
Pēc Būvdarbu pabeigšanas nodot Pasūtītājam paveiktos Būvdarbus, par ko tiek sastādīts divpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts;

8.6.3. 
Atbildēt par LR normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas gaitā;

8.6.4. 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) veikto pārbaužu laikā nodrošināt piekļuvi ar projekta ieviešanu saistītai izpilddokumentācijai (t.sk. tehniskajam projektam, būvatļaujai, veikto būvdarbu apliecinošiem dokumentiem, būvdarbu žurnālam, segto darbu aktiem, u.c. būvlaukuma dokumentācijai), kā arī ar Būvdarbu veicēja darba drošības reglamentējošiem dokumentiem;

8.6.5. 
Rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

8.6.6. 
Segt visus izdevumus, kas saistīti ar būvniecības darbu atļauju pagarināšanu un administratīvajiem sodiem par objekta būvdarbu termiņu neievērošanu;

8.6.7. 
Pasūtījuma izpildes laikā ievērot iekšējās darba kārtības, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.

8.7. 
Pasūtītājs apņemas:

8.7.1. 
Sniegt pilnīgu informāciju par Objekta prasībām, īpašām sistēmām vai citām speciālām vajadzībām;

8.7.2. 
Nodrošināt Būvuzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Būvdarbu izpildei nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju;

8.7.4. 
Iecelt pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Objektu un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, lai no Pasūtītāja puses netiktu kavēta Būvdarbu izpilde;

8.7.5. 
Nodrošināt sava pārstāvja klātbūtni Būvdarbu pieņemšanā un slēpto Būvdarbu uzrādīšanā;

8.7.6. 
Pieņemt Būvdarbus, ja tie ir pabeigti un izpildīti atbilstoši šī Līguma prasībām;

8.7.7. 
Apmaksāt Būvdarbu izpildi.

9. Būvdarbu vadība

9.1.  BŪVUZŅĒMĒJS ieceļ par atbildīgo būvdarbu vadītāju ________________, tālr._________(būvprakses sertifikāts Nr._______, spēkā līdz _________) uz visu Būvdarbu veikšanas laiku, nododot Pasūtītājam iecelšanas rīkojuma kopiju. 

9.2. PASŪTĪTĀJS par atbildīgo būvuzraugu ieceļ ____________, tālr._______, (būvprakses sertifikāta Nr._________, spēkā līdz __________.), saskaņā ar iepirkumu „Būvuzraudzība objektā „Atpūtas vietas „Birzīte” labiekārtošana” (projekta līguma Nr.________________ ).
10. Būvuzrauga tiesības
10.1. Būvuzraugam ir tiesības:

10.1.1. apstiprināt Darbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

10.1.2. pārbaudīt, kā Būvuzņēmējs ievēro normatīvo aktu prasības būvniecības jomā;

10.1.3. pārbaudīt izpildīto Darbu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību līgumam un projektam;

10.1.4. apskatīt un pārbaudīt būves, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un attiecīgos dokumentus no Būvuzņēmēja;

10.1.5. būvniecības pārkāpumu konstatēšanas gadījumā dot atzinumu un norādījumus Būvuzņēmējam par to, kā novēršami pārkāpumi;

10.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 303-3 „Būvuzraudzības noteikumiem”.

10.2. Ja vienas nedēļas laikā no atzinuma saņemšanas Būvuzņēmējs neizpilda Būvuzrauga atzinumā dotos norādījumus, tad Būvuzraugam ir tiesības griezties pie Pasūtītāja ar lūgumu apturēt būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek izpildīti.

10.3. Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.

11. Būvdarbu nodošana-pieņemšana

11.1.
Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.

11.2.
Būvdarbu nodošana-pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

11.3.
Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Būvuzņēmēju.

11.4.
Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par kuriem Puses vienojušās, tiek veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti vēlāk.

Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlāk kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.

11.5.
Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 9.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devis savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, Līguma 9.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

11.6.
Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai.

11.7.
Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

11.8.
Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

11.8.1.
kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

11.8.2.
defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

11.8.3.
termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

11.8.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

11.9.
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

11.10.
Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

11.11.
Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

11.12.

Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

11.13.

Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

11.14.

Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

11.15.

Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

12. Sankcijas

12.1. 
Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus vai Būvdarbu nesavlaicīgu pabeigšanu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas. 

12.2. 
Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.3.1. un 4.3.2.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

12.3. 
Ja izpildītie Būvdarbi ar komisijas aktu ir atzīti par nepieņemamiem, tad Būvuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam visu līdz šim brīdim pārskaitīto naudas summu par šiem Būvdarbiem.

13. Garantijas saistības

13.1.
Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam, tehniskam projektam un tehniskai specifikācijai. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā ar nosacījumu, ka Pasūtītājs ievēro un ekspluatē objektu atbilstoši nodotām ekspluatācijas un apkopes instrukcijām. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _______ (__________) mēneši no galīgā pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

13.2.
Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

13.3.
Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

13.4.
Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

13.5.
Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 12.6. punkta noteikumi.

13.6.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

14. Izdevumu sadalījums
14.1. 
Būvniecības laikā nepieciešamā un izlietotā elektroenerģija, ūdens piegāde un komunikācijas, objekta uzturēšana kārtībā, būvlaukuma apsardzi un citas ar būvniecību pavadošu darbību izmaksas ir iekļautas Līguma summā, un Būvuzņēmējs nepiestādīs Pasūtītājam papildus rēķinus.

14.2. 
Pasūtītājs apņemas nodrošināt Objektu ar elektroenerģijas pieslēguma vietu.

14.3.
Puses vienojas, ka netiks atzītas nekādas pretenzijas par Līguma cenas izmainīšanu, pamatojoties uz papildus neparedzētiem Būvdarbiem, kas radušies Būvdarbu veikšanas laikā, pamatojoties uz kļūdām, neprecizitātēm un nepilnībām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā un Būvuzņēmēja iesniegtajā izvērstajā tāmē, Būvuzņēmēja nespēju iegūt precīzu informāciju vai uz jebkuru citu nepareizu informāciju līdz Līguma parakstīšanai.

14.4.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

15. Nepārvarama vara

15.1. 
Ja kāda no Pusēm nevar pilnībā vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, katastrofas ( ugunsgrēki, sprādzieni, indīgu vielu noplūdes u.tml. ), streiki, militāras akcijas, blokāde, normatīvo aktu noteikumi un citi nepārvarama spēka radīti apstākļi, saistību termiņš jāpagarina par periodu, kas vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvarama spēka radīti apstākļi.

15.2. 
Ja nepārvarama spēka radītie apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no Pusēm ir tiesības lauzt šo līgumu, un tādā gadījumā nevienai no pusēm nav tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Šādā gadījumā puses vienojas par faktiski izpildītā darba apmaksu.

15.3. 
Pusei, kurai saistību izpilde augstākminēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, nekavējoties jāziņo otrai līgumslēdzēja Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās izziņas vai citi dokumenti.

15.4. 
Domstarpības, kas radušās nepārvaramas varas rezultātā, puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Pārrunu ceļā neatrisinātie strīdi tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

16. Līguma izbeigšana

16.1.
Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

16.2.
Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

16.2.1.
Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 15 (piecpadsmit) dienas;

16.2.2.
Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

16.2.3.
Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

16.3.
Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 15 (piecpadsmit) dienas.
16.4.
Izbeidzot Līgumu 14.1.-14.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

16.5.
Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

16.6.
Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 10 (desmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

17. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi noteikumi

17.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

17.2.
Izmaiņas Būvdarbu līguma darba apmaksā, kas saistītas ar darbu finansējuma samazinājumu (Valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja, noformē ar atsevišķu abu Pušu vienošanās protokolu. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Būvuzņēmēju un noslēgt minēto vienošanās protokolu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu Būvuzņēmējam. Norēķini tiek veikti par faktiski paveiktiem Būvdarbu uz Līguma laušanas brīdi.

17.3 
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskā specifikācijā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

17.4.
Pušu strīdi, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, risināmi pieaicinot neatkarīgu(s) ekspertu(s). 

17.5.
Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

17.6.
Būvuzņēmējam nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

17.7.
Tās attiecības, kas izriet no šī līguma, bet kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

17.8.
Visi šī līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši visas puses.

17.9.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta (pārstāvības) tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

Ja kāda no Pusēm nesniedz šo informāciju noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties jebkurai no Pusēm.

17.10.

Līgums sastādīts uz ____(_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 2 (divi) glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

17.11.
Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

18. Kontaktpersonas

18.1.
Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:
________________________________; tālr: _________________.

 _______________________________ ; tālr.__________________.

18.2.Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

     _________________________; tālr._________________
19.Līguma pielikumi

19.1.Pielikums Nr.1 “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” uz ___ lapām.
19.2.Pielikums Nr. 2 “TĀMES” uz ___ lapām.
19.3.Pielikums Nr. 3 “DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS” uz __ lapas.
19.4.Pielikums Nr. 4 “PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS” uz ___lapām.
19.5.Pielikums Nr. 5 “TEHNISKAIS PROJEKTS” uz ____ lapām.

20. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
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